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L,Onrava a 2istani noZarni nadrze Blatno 1" Priloha ¢, 4

Smlouva o dilo

uzavfena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasledujicich

zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi

¢islo smlouvy zhotovitele:

¢islo smlouvy objednatele:

Nazev dila: Oprava a CiSténi pozarni nidrze Blatno 1

Misto plnéni dila: Katastrdlni vizemi Blatno u Chomutova, okr. Chomutov, Ustecky kraj.

Zdkladni vymezeni pojmu:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakdzky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakdzky.

¢) Podzhotovitelem je pododavatel po uzaviéeni smlouvy na plnéni verejné zakdzky.

d) Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim predpisem
(vyhldskou ¢. 231/2012 Sb.).

e) Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény vvkaz vymér, v némz jsou zhotovitelem uvedenv
Jednotkové ceny u vsech polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem
vymezené mnozsivi.

1. Smluvni strany

1.1 Obec Blatno

Se sidlem: ; Blatno 1, 430 01 Blatno

Zastoupena: Ivetou Rabasovou Houfovou — starostkou obce

IC: 00261807

Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s., poboéka Chomutoy

¢. nctu: 109600739/0300

Kontaktni osoba: Iveta Rabasova Houfova, starostka obce

Telefon, mobil, fax, e-mail; +420 474 625 839, + 420 603 563 675, uradblatno@centrum.cz

(dale jen ,,Objednatel)
a

1.2 ZKZ Chomutov,s.r.o.

Se sidlem: 5 Dolni 3354, 430 01 Chomutov
Zastoupen: Ing. Libor Zedni¢ek — jednatel spoleCnosti
IC: 44567987

DIC: CZ44567987

Bankovni spojeni: CSOB, as.

¢, actu: 275 648 965/0300

Kontaktni osoba: Ing. Libor Zedni¢ek — jednatel spolecnosti
Telefon, mobil, fax, e-mail: 602 284 650, zednicek@zkz-cv.cz

(dale jen ,,Zhotovitel*)
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1.3. Statutarni orginy (pfip. dalSi osoby opravnéné k podpisu smlouvy) uvedené v zéhlavi smlouvy
prohlaSuji, Ze jsou opravnény v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vnitinimi predpisy
piislusné smluvni strany podepsat bez dalsiho tuto smlouvu o dilo.

1.4. Pfi operativnim fizeni ¢innosti na stavbé, pfi potvrzovani dokladi a pfi potvrzovani protokolil o

pfevzeti staveni§té, o predani a pfevzeti dokonceného dila, nebo jeho samostatné odevzdavané &asti
zastupuji vzdy kazdy samostatné:

Objednatele:
ve vécech smluvnich: Iveta Rabasova Houfova, starostka obce, tel. + 420 603 563 675
ve vécech technickych: Ing. Josef Kesler, tel. 603385409

[technicky dozor investora (TDI) bude stanoven nejpozdéji ke dni piedani stavenisté]

Zhotovitele:
ve vécech smluvnich: Ing. Libor Zednicek , jednatel spole¢nosti , tel. +420 602 284 650
ve vécech technickych: Vit Malypetr, stavbyvedouci, tel. 607856783 bude doplnéno nejpozdéji ke

dni predani stavby

Toto zmocnéni trva az do pisemného odvolani. Zmény v zastoupeni budou uvedeny v dodatku ke smlouve,
aginné jsou viak jiz od okamziku, kdy byl druhé smluvni strané predlozen pisemny doklad o jejich
provedenti.

2. Predmét smlouvy
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dilo:
»Oprava a ¢iSténi pozarni nadrze Blatno 1%
(dale jen ,dilo%) |

v rozsahu dle Zadavaci dokumentace (v€etné piiloh) k vefejné zakdzce uvefejnéné na Profilu zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00261807 a webovych strankach zadavatele: https://www.obec-
blatno.cz/. dne 3.5.2022 a v souladu s nabidkou zhotovitele pfedloZzenou ve vybérovém fizeni zadavaném
mimo rezim zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,,ZZVZ®).

Predmétem dila je oprava a odbahnéni nerybochovné vodni nadrZze Blatno 1 za icelem posileni
retence a akumulace vody v krajiné za sou¢asného zlepSeni jejiho technického stavu a navraceni
zakladnich a vodohospodaiskych funkei, dale za déelem zvySeni zasob uzitkové vody pro obec,
obyvatele obce a zajiSténi retence pro pozarni acely. Budou vylepSeny odtokové poméry dest’ovych
vod.

Jedna se o:
a) nadrz, kterd je umisténa na samostatné pozemkové parcele ¢islo 90/1 na navsi Blatna.

Zhotovenim dila se rozumi GpIné, funkeni a bezvadné provedeni vsech stavebnich a montaznich praci a
konstrukei, véetné dodavek potiebnych materialii a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni dila. Dale se
jedna o provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukei
jejichz provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné (napi. ochrana stavajicich inzenyrskych siti, zafizeni
stavenisté, bezpe€nostni opatfeni, apod.).

Veskeré odborné prace budou provadény pouze kvalifikovanymi, odborné zptsobilymi a proskolenymi
pracovniky. Prokazani pfislusné kvalifikace je zhotovitel povinen pfedlozit zastupci investora (TDI)
kdykoliv v priibéhu realizace dila. V pfipadé, Zze nebude prislusna kvalifikace pracovnikii realizujicich dilo
prokazana, je zastupce investora (TDI) opravnén pferuSit provadéni praci az do doby zjednani napravy
zhotovitelem.

2.2. Dilo provede zhotovitel na sviij naklad a na své nebezpe¢i dle této smlouvy. Dilo bude provedeno ve
shodé s pozadavky objednatele v rozsahu projektové dokumentace (PD) a vykazu vymér pro provedeni
stavby, kterou zpracoval:
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David Jetabek, IC 68979096,
Kadanska 3567/35, Chomutov, 430 03
Hlavni projektant: Ing. Josef Kesler, IC: 13311182, Seifertova 4164, Chomutov, 430 03

autorizace: 0400021 (autorizovany inzenyr pro vodohospodaiské stavby).

2.3. Zhotovitel postupuje pfi provadéni dila samostatné pri respektovani zejména:

e piedpisii, technickych norem, vzorovych listii, technologii, vyrobnich pfedpisti a jinych zavaznych
pokynii;

e ostatnich zdvaznych norem a obecné zavaznych pravnich pfedpisu;
e pozadavki stanovenych k tomu opravnénymi organy;

e prikazl objednatele (ustanoveni § 2594 tim neni dotéeno).

2.4. Soucasti plnéni je dale:

e vyty€eni stavby a inZenyrskych siti dotéenych stavbou;

e ochrana stavajicich inZenyrskych siti;

e vybudovani, provoz a odstranéni zafizeni stavenisté;

e zajisténi veSkerych dokladii nutnych k ptedani dila a poZzadovanych zakony a predpisy, predepsanych
zkousek, revizi, atestli materialt a vyrobkii, prohlaseni o shodach;

» dokumentace skute¢ného provedeni stavby, v&. geodetického zaméreni (2x v listinné a 1x v digitalni
podobé, poloha nové zfizenych a odkrytych stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, musi byt
zaméfena pied jejich zakrytim);

e dal3i prace a ¢innosti v souladu s vykazem vymér.

2.5. Spravni rozhodnuti pro pfipadnou uzavirku komunikaci nebo povoleni k omezeni provozu a jejich
realizaci, stejné jako veSkera dalSi povoleni k uZivani vefejnych ploch dotfenych provadénim dila
zabezpecuje podle postupu praci zhotovitel.

2.6. Veskery material zajiSt'uje zhotovitel, cena materialu je zahrnuta v cené dila.

2.7. Objednatel se zavazuje dilo prosté vad a nedodélkti branicich provozu pfevzit a zaplatit zhotoviteli
cenu za jeho provedeni za podminek uvedenych v této smlouvé.

2.8. 'V ptipadé, Ze v disledku novych skuteénosti, které se objevi v pribéhu realizace stavby, vyvstane
nutnost provest viceprace nad ramec plnéni stanoveného Smlouvou o dilo, uzaviou smluvni strany dodatek
ke smlouvé, v némz dohodnou jejich rozsah, termin pinéni, cenu za jejich provedeni a ev. dal3i podminky.

3. Doba plnéni
3.1. Dilo bude provedeno v terminech dle poZadavku objednatele a odsouhlasenych zhotovitelem takto:
Termin zahajeni: 1.8.2022
Termin ukonéeni: - nejpozdéji do 30.11.2022

3.2. 'V ptipadg, Ze stavenisté nebude pfedano do 5-ti dnii pfed terminem zahdjeni stavby z diivodu leZicich
na strané objednatele, bude termin GpIného dokongeni dila posunut o poéet dnii, o ktery bylo posunuto
piedani staveniSté.

3.3. Terminy mohou byt upraveny v navaznosti na podminky vystavby dohodou smluvnich stran.

3.4. Pokud zhotovitel béhem plnéni zjisti okolnosti, které brani véasnému piedani dila, musi bez
zbyte€ného odkladu pisemné uvédomit objednatele o pfedpokladaném zpozdéni, jeho pravdépodobném
trvani a pricing.

3.5. Zahdjeni a ukonceni praci na dile je vazano na pfidéleni finanénich prostfedki od poskytovatele

dotace. Objednatel vyzve zhotovitele k zahdjeni stavebnich praci neprodlené po zajidténi finanénich
prostiedki. V navaznosti na toto ustanoveni maze dojit ke zméné terminti uvedenych v odstavci 3.1.
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4. Cena dila
4.1. Strany se dohodly na cené dila véetné vedlejSich rozpoctovych nakladi takto:

Ndzev akce: Oprava a CiSténi pozarni nadrze Blatno |

Cena celkem bez DPH 1 690 524,22 K¢&
DPH 21 % 355 010,09 K¢
Cena celkem véetné DPH 2 045 534,31 K¢

DPH bude Gétovana dle zakona o DPH €. 235/2004 ve znéni platném ke dni vystaveni pfislusné faktury.

4.2. Cena dila je nejvyse pripustna a obsahuje veSkeré nezbytné naklady k tplné a fadné realizaci dila,
vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim staveni$té a také ostatni naklady souvisejici s
plnénim podminek pro plné a fadné realizovani dila.

43. Cena dila je stanovena na zdkladé odsouhlasené nabidky zhotovitele a je doloZena polozkovym
rozpoétem stavby, ktery tvoii nedilnou sou¢ast smlouvy jakozto samostatnd priloha.

4.4. Cena se mize zménit pisemnou dohodou obou smluvnich stran, v ptipadé zmény technického feseni
vyvolaného objednatelem ¢i novymi skute¢nostmi, které nebylo mozno piedpokladat pfi podpisu smlouvy.

4.5. Pro vypocet ceny praci provedenych nad ramec piivodniho pfedmétu smlouvy se pouZiji jednotkové

ceny dle nabidky zhotovitele. Pokud nebude mozné cenu takto stanovit, potom se pouziji jednotkové ceny
dle aktualniho ceniku URS platného ke dni podpisu smlouvy.

4.6. 'V pripadé&, Ze nékteré polozky ocenéného vykazu vymér nebudou realizovany, nebo bude realizovana
jen jejich &ast, nesmi byt tyto méné prace zhotovitelem fakturovany.

S. Platebni podminky
5.1. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

Objednatel se zavazuje k financovani dila za podminek a ve lhitach dale uvedenych.

5.2. Provedené prace budou zhotovitelem fakturovany mésiéné na zakladé soupisu skutené provedenych
praci vystaveného zhotovitelem s uvedenim polozek, jednotkovych cen a celkem cen za polozku dle
ocenéného vykazu vymér, ktery tvofi pfilohu této smlouvy, odsouhlaseného a podepsaného zastupci obou
smluvnich stran. Diléim plnénim je skute¢né provedeny rozsah praci v béZném meésici, a to k datu
posledniho pracovniho dne v tomto mé&sici. Dnem uskuteénéni zdanitelného plnénti je posledni pracovni
den v b&Zném meésici. Pokud prace netrvaly cely mésic, povazuje se za den uskuteénéni zdanitelného plnéni
den potvrzeni soupisu provedenych praci zastupei obou stran uvedeny na tomto soupisu. Kone&na faktura
— danovy doklad na cenu dila musi byt vystavena po predani a pievzeti dokonéeného dila, pfic¢emz je dnem
uskuteénéni zdanitelného plnéni na dile den podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dokonceného dila
zastupci obou smluvnich stran. Faktura — dafiovy doklad musi byt vystaven do 10 dnii ode dne uskute¢néni
zdanitelného pInéni.

5.3. Platba faktur — dafiovych dokladi bude provadéna az do vyse 90% z celkové ceny dila. Zbylych 10%
(zadrzné) bude proplaceno az po predani a pfevzeti dokonéeného dila, odstranéni piipadné se vyskytnuv3ich
drobnych vad a nedodglki zjist&nych pfi pfejimacim fizeni. Splatnost faktur je 28 dnti od doruceni faktury
objednateli s vyjimkoun vy3e uvedené finanéni pozastavky (zadrzného) ve vysi 10% ceny dila, kterd bude
uvolnéna do 10 dnii od protokolarniho pfedani a pfevzeti dila a v pfipadé vad a nedodélki bude uvolnéna
do 10 dnii od data zapisu o odstranéni vad a nedodélkii, podepsaného zastupci obou stran. V pochybnostech
se ma za to, ze faktura byla dorucena do tii dni po odeslani.

5.4, Zhotovitel miZe nahradit zadrzné bankovni zarukou.

5.5. Podkladem pro zaplaceni provedenych praci je faktura — dafiovy doklad.

Tento u&etni - dafiovy doklad musi obsahovat veskeré naleZitosti podle § 28 odst.2. Zakona €. 235/2004
Sb. o DPH v platném znéni.

Kazdy datiovy doklad (faktura) musi mimo jiné obsahovat:
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- pfesny nazev predmétu dila, resp. jeho placené &asti dle soupisu skuteéné provedenych praci;

- celkovou cenu dila bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené Casti dila dle soupisu skutecné
provedenych praci;

- celkovou cenu dila v&etné DPH, resp. celkovou cenu véetné DPH placené &asti dila dle soupisu skutedné
provedenych praci.

5.6. Pokud nebude mit faktura pozadované néleZitosti, vyhrazuje si objednatel pravo ji vratit pred
ukonéenim lhity splatnosti k opravé nebo prepracovani. V takovém pfipadé se prerusi doba splatnosti a
nova lhiita splatnosti zapoéne bézet dnem doruceni opravené faktury objednateli.

5.7. U DPH nebude uplatnén rezim pieneseni dan¢ podle § 92a) a § 92e) ZDPH z poskytovatele
zdanitelného plnéni (zhotovitele) na pfijemce zdaniteIného plnéni (objednatele).

6. Ostatni ujednani

6.1. Ptipadné zmény oproti puvodnimu rozsahu stavebnich praci a jejich vliv na realizaci budou feseny
dodatkem ke smlouvé. Drobné odchylky. které nebudou mit vliv na cenu a termin plnéni bude objednatel
po dohodé se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebnim deniku.

6.2. Zhotovitel jako odborné zplisobild osoba ma povinnost zkontrolovat technickou &ast predané
dokumentace a nejpozdéji pred zahdjenim praci na pfislusné casti dila bezodkladné upozorni objednatele
na zjisténé vady a nedostatky. Soupis zjisténych vad a nedostatku bude obsahovat navrh na jejich
odstranéni, a to vetné vymezeni dopadu na pfedmét acenu dila. Objednatel nasledné zajisti jejich
odstranéni, piip. doplnéni.

6.3. Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny piedanim nevhodnych
podkladu a pokynt, paklize zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto podkladii nebo
pokynii nemohl zjistit.

6.4. 'V ptipadé ze doslo k poSkozeni inzenyrskych siti vedoucich pfes stavenisté a jejich existence byla
uvedena v dokladové Easti projektové dokumentace pfedané objednatelem, nese veskeré néklady na jejich
obnovu zhotovitel.

6.5. Za spravnost a Gplnost pfedané piislusné dokumentace je plné odpovédny objednatel.

6.6. Pokud to vyl:;lyvé ze zvladinich pravnich predpist, jmenuje objednatel koordindtora bezpecnosti
prace na stavenisti.

6.7. Zhotovitel neprovede prace, pokud by jejich provadénim porusil zakon, dfedni opatfeni, nebo ohrozil
bezpednost zivota a zdravi.

6.8. Zhotovitel je povinen dolozit objednateli seznam poddodavateli, ktefi se budou podilet na realizaci
predmétu dila. Tento seznam musi byt zhotovitelem priubézné aktualizovan. Nejpozdéji do 30 dnd po
ukonceni realizace dila je zhotovitel povinen predat objednateli findlovou podobu seznamu poddodavateli,
ktefi se podileli na realizaci dila s uvedenim vyse podilu jejich plnéni.

6.9. Zhotovitel se zavazuje, ze zakazku nepostoupi jinému zhotoviteli a ani nezméni dalsi zhotovitele —
poddodavatele — uvedené v nabidce. PoruSeni tohoto pravidla mize byt divodem pro odstoupeni
objednatele od smlouvy. Veskeré naklady spojené s pripadnou zménou poddodavateli nese zhotovitel.

6.10. Zménit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval ve vybérovém Fizeni splnéni
kvalifikace, je mozné jen ve vyjime¢nych pfipadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi
spliiovat kvalifikaci miniméalné v rozsahu, v jakém byla prokazana ve vyb&rovém fizeni.

6.11. Zhotovitel je povinen spoluplisobit pfi vykonu finanéni kontroly a ve spolupraci s objednatelem se
zavazuje poskytnout kontrolnim organim dokumenty vztahujici se k realizaci dila. Zhotovitel se zavazuje
poskytnout k nahlédnuti své ucetnictvi nebo danovou evidenci, a to v rozsahu, ktery souvisi s realizaci dila.
Zhotovitel se dale zavazuje provést v poZadovaném terminu, rozsahu a kvalité pfislusna opatieni vedouci
k napravé a k odstranéni nedostatki zjisténych pfi kontrole.

Kontrolnimi orgdny se rozumi osoby povérené ke kontrole Nejvyssim kontrolnim Gfadem, Ministerstvem
financi CR, Ministerstvem zemé&deélstvi CR a dal$imi organy opravnénymi ke kontrole.
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Zhotovitel bere na védomi, Ze poskytovatel dotace je oprdvnén provést u projektu nezavisly vngjii audit.
Zhotovitel je povinen spbluplsobit pfi realizaci tohoto auditu.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout na zadost objednatele jakékoliv dopliujici informace, které souvisi
s realizaci dila, a to ve lhuté stanovené objednatelem.

6.12. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, ktera souvisi s realizaci dila, a to po dobu 10-ti let
od skonceni plnéni zakizky, zejména originalni vyhotoveni smlouvy v&etné jejich dodatkii, originaly
ucetnich dokladi a dalSich dokladii vztahujicich se Kk realizaci. Lhita za¢ina bézet od 1. ledna
nasledujiciho kalendéafniho roku. ve kterém byla uhrazena zhotoviteli zavéreéna platba.

7. Predani stavenisté

7.1.  StaveniSté je prostor ureny v projektu pro stavbu a zafizeni staveniSte.

Objednate! preda zhotoviteli bezplatné stavenisté prosté viech pravnich a faktickych vad v rozsahu dle
schvalenych dokumentaci 5 dni pfed terminem zahajeni praci.

Predani stavenisté je podminéno zajisténim financnich prostfedki od poskytovatele dotace. V pripadé, ze
nebude zajisténa finanéni podpora od poskytovatele dotace, nemusi byt zhotoviteli stavenisté predano.
7.2. O predani staveni$té bude sepsan zapis, ktery potvrdi zastupei obou smluvnich stran. V zapise se
uvedou téz vzajemné vztahy v oblasti bezpecnosti prace podle § 5 NV 591/2006 Sb.

7.3. Pfijednani o pfedani stavenisté objednatel bezplatné pfeda soucasné zhotoviteli:

e objednatelem odsouhlasené paré projektové dokumentace pro provedeni stavby.

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit:

e ostatni pfislusna povoleni potfebna pro realizaci dila;

e povoleni k uzivani verejnych ploch dotéenych provadénim dila a v pfipadé potieby rovnéz spravni
rozhodnuti pro uzavirku komunikaci nebo povoleni k omezeni provozu a jejich realizaci v¢. dopravniho
znaceni;

e geodetické vytyZeni stavby a inZenyrskych siti vedoucich pres staveniSté;

e geodetické zaméFeni skuteéného provedeni stavby;

e projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby;

e ostatni prace a ¢innosti v souladu s vykazem vymeér.

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpetit zafizeni stavenisté, a to v souladu s jeho potiebami, v souladu s

dokumentacemi predanych objednatelem a v souladu s dalsimi poZadavky objednatele.

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zarizeni staveni$té podminky pro vykon technického dozoru

investora, a to v pfiméfeném rozsahu.

7.7. Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém stavenisti pofadek a ¢istotu.

7.8. Objednatel zajisti, aby prace zhotovitele nebyly nad rozsah stanoveny polozkovym rozpoétem a
smlouvou omezovéany pravy tretich osob.

7.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit staveni$té do 15 dnii od pfedani a
prevzeti dila.

7.10. Prodleva pfi pfedani stavenisté ze strany objednatele ma automaticky vliv na termin plnéni dila.

8. Spoluprace pri provadéni dila
8.1. Zhotovitel ma povinnost umoZznit vykon technického dozoru investora, je-li to vyZzadovano pravnimi
prredpisy.
8.2. Objednatel je opravnén prostiednictvim technického dozoru provadét kontrolu dila, a to kdykoliv po

celou dobu provadéni dila. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel porusuje svou povinnost, miize pozadovat, aby
zhotovitel zajistil napravu a provadél dilo fadnym zpusobem. Neucini-li tak zhotovitel ani v pfimérené

Strana 6 (celkem 12)

p—

NG




SoD ,Oprava a ¢isténi pozarni nadrze Blatno 1" Pfiloha ¢. 4

w

dobg, mize objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybné k podstatnému
porueni smlouvy.

-
8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéfeni praci, které budou v dal§im pracovnim postupu
zakryty.

Objednatel je povinen nejpozdéji do tii dnii po vyzvé prace provéfit. O provéreni zakryvanych praci bude
sepsan zapis potvrzeny obéma smluvnimi stranami. '

8.4. Jestlize se objednatel k provéreni zakryvanych praci ve stanoveném terminu nedostavi, akoli byl k
tomu vyzvan pisemnou vyzvou, neni zhotovitel povinen dodate¢né odkryti praci provést. Pokud objednatel
bude na odkryti trvat, nese veskeré naklady na odkryti a zakryti v tomto pfipadé objednatel, pokud
neprokaze, ze zakryté prace byly vadné.

8.5. Objednatel je povinen se na zékladé vyzvy zhotovitele doruéené min. 3 dny pfed terminem, G¢astnit
pfi provadéni predepsanych zkousek.

8.6. K projednani podstatnych skutecnosti plnéni této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu
stavebnich praci, dale také k projednani spoluprace mezi zhotovitelem a objednatelem potiebné pro splnéni
zakazky, se uskute¢ni pravidelné kontrolni dny. Kontrolni dny se uskuteéni v terminech dohodnutych mezi
objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 2x mésiéné.

8.7. Dilo nebo jeho &ast vykazujici nesoulad se Zadavaci dokumentaci & pokyny objednatele, je
zhotovitel povinen na zadost objednatele formou zépisu do stavebniho deniku v pfimérené lhiité odstranit.
V opaéném piipadé je objednatel opravnén odstranit uvedené nedostatky na naklady zhotovitele sam nebo
prostiednictvim tfeti osoby.

8.8. Objednatel se zavazuje u€innym zptisobem provadét koordinaci viech svych zhotovitelii pfi realizaci
dila.

8.9. Spolupiisobeni objednatele je podstatnou povinnosti a na jejim plnéni zavisi véasné a fadné splnéni
zavazkh zhotovitele.

9. Stavebni denik

9.1. Zhotovitel vede ode dne pfevzeti staveni§té stavebni denik v ¢eském jazyce. Stavebni denik musi byt
piistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadénych praci a dalSim osobam opravnénym
k nahlizeni nebo zapisu do deniku ze smlouvy, a to po celou dobu provadeéni dila.

9.2. Do deniku se zapisuji viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména se jedna o idaje o
¢asovém postupu praci a jejich jakosti, zdivodnéni odchylek od pivodniho zadani rozsahu praci apod.
Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapistim zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Zapis v
deniku je jednim z podkladii pro fakturaci a pfipadné zpracovani dodatku smlouvy a rozpoctu.

9.3. Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi se zaznamem objednatele nebo zpracovatele projektu, je povinen
piipojit k zaiznamu do tfi pracovnich dnii své vyjadfeni, jinak se ma za to, Zze s obsahem zaznamu souhlasi.

9.4. Stilému odbornému dozoru objednatele je stavbyvedouci povinen piedlozit denni zidznamy
nejpozd&ji nasledujici pracovni den a odevzdat mu prvni pripis. Jestlize objednatel nesouhlasi s obsahem
zapisu, zapise to do tfi pracovnich dnii do deniku s uvedenim diivodd, jinak se ma za to, Ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

9.5. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebnim deniku nelze povaZovat za zmény ¢i dodatky smlouvy o
dilo. Pokud zapis ve stavebnim deniku ma byt podkladem pro dodatek této smlouvy o dilo, je nutné, aby
byl takto oznaden, a musi byt podepsan zastupci obou smluvnich stran uvedenymi v ¢l. 1 této smlouvy.

10. Piekazky v prubéhu provadéni dila

10.1. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila v misté plnéni skryté prekazky, neuvedené v Zadavaci
dokumentaci ani v zapise o odevzdani mista plnéni, znemoziiujici fadné provedeni dila, je povinen tuto
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skutecnost oznamit bez zbyte¢ného odkladu objednateli. Do rozhodnuti objednatele je zhotovitel opravnén
provadeéni dila nebo jeho asti prerusit. O dobu preruseni bude posunut termin dokonéeni dila.

10.2. Pro pfipad, ze objednatel nesplni v terminu néktery ze svych smluvnich zavazki a tim zpusobi
zhotoviteli prekazku v fadném a plynulém provadéni dila podle ¢asového planu, uzaviou smluvni strany
dodatek ke smlouvé, v némz budou dohodnuty noveé terminy realizace a pripadné nova cena, pokud vlivem
prekazky vzniknou zhotoviteli vicendklady a pripadné skody.

10.3. V pripadé. ze objednatel ze své viny zptisobi prodlouzeni realizace dila a pritom odmitne uhradit
zhotoviteli naklady s timto prodlouzenim vzniklé, je zhotovitel opravnén odstoupit od smlouvy.

11. Pred¢asné uzivani
11.1. Bez ptedchozi pisemné dohody se zhotovitelem nesmi objednatel uZzivat dilo, které nebylo
odevzdano a prevzato.

11.2. Pokud by se smluvni strany dohodly na uzivani dila nebo jeho Easti pred odevzdanim a prevzetim,
musi o tom byt uzavren dodatek ke smlouve. V dodatku musi byt podrobné popsan predmet a rozsah
predCasneho uzivani, jeho stav, bezpecnostni a hygienicka opatfeni a zavazek objednatele zajistit, aby
provoz nebranil plynulému dokoncovani stavebnich praci.

12. Pfedani a prevzeti dila
12.1. Dilo bude predano zhotovitelem objednateli jako celek.

12.2. Jednani o predani a prevzeti dokoncenych praci svola zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku 3
pracovni dny pfedem. pokud nebude dohodnut casovy postup a vécny rozsah prejimek samostatné jako
dodatek smlouvy.

Objednatel je povinen na piedani a prevzeti dila prizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru
investora,

K jednani je povinen zhotovitel pripravit:

e zjist'ovaci brotokoly vietné soupisu provedenych praci;

o doklady o kvalité materidlu, atesty, prohlaseni o shodg;

¢ doklady o provedenych zkouskach;

¢ stavebni denik;

e dokumentaci skuteéného provedeni stavby vé. geodetického zaméfeni;

* ostatni doklady v souladu s vykazem vymeér.

12.3. Objednatel prevezme dilo a zaplati za jeho provedeni sjednanou cenu, nebude-li vykazovat vady a
nedodélky branici provozu.

12.4. O prevzeti bude sepsdn zapis potvrzeny obéma stranami. V ném uvedou téz pripadné vady zjisténe
pii pfejimce a terminy k jejich odstranéni. Pokud by objednatel odmitl dilo prevzit, sepisi strany zapis, v
némz uvedou sva stanoviska. Veskeré tdaje o opatienich a lhitach v oboustranné podepsaném zapise o
piejimce, se povazuji za dohodnuté.

12.5. Objednatel je opravnén vytknout zjevné vady dila do 14 dnit od protokolarniho pfedéni a pievzeti
dila.

12.6. Objednate! je povinen umoznit zhotoviteli pfistup na pievzatou stavbu z diivodi odstranéni
pripadnych drobnych vad a nedodélku.

12.7. Nebezpeti skody na dile prechazi na objednatele prevzetim dila nebo jeho &asti.

12.8. Vyrobky, které budou podle této smlouvy zabudovany do dila, budou odpovidat Zakonu g.
22/1997 Sb. a podminkam Natizeni vlady €. 163/2002 Sb. o technickych pozadavcich na stavebni vyrobky.
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13. Zarucni doba

13.1. Zhotovitel ru¢i zzapine a kvalitni provedeni dila podle této smlouvy, jejich pfiloh, platnych pravnich
pfedpisii, CSN a dohodnutych standardii.

13.2. Odpovédnost za vady dila se fidi touto smlouvou a pfislusnymi ustanovenimi obéanského zakoniku.
13.3. Na zhotovené dilo se poskytuje zaruka za jakost v délce:

e 60 mésicu.

Zaruéni lhita bézi od protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel neruéi za vady, které se vyskytly v priibéhu zaruéni doby v disledky nedodrzeni pfedepsané
adrzby, popt. pokynii pro provoz dila, které zhotovitel predal objednateli pfi prejimce.

13.4. Objednatel je povinen skryté vady pisemné reklamovat u zhotovitele zapisem o vadé bez zbyteéného
prodleni po jejich zjisténi, nejpozdéji do konce zaruéni doby.

13.5. Objednatel v zapise o vadé vadu popise, popi. uvede, jak se vada projevuje a navrhne lhitu pro jeji
odstranéni. Zhotovitel se vyjadfi pisemné k pfedmétu zapisu o vadé a k terminu odstranéni vady do 5
pracovnich dnfi po obdrzeni zapisu o vadé.

13.6. Zhotovitel je povinen potvrdit piijem reklamace obratem a nastoupit k opravé reklamované vady do
10 dnii ode dne doruceni reklamace, v pfipadé havarijniho stavu do 24 hod. V pripadé, Ze zhotovitel
neodstrani nahlasené vady do 14 dnii, nedohodnou-li se smluvni strany vzhledem k charakteru vady jinak,
je objednatel opravnén odstranit tyto vady sam nebo prostfednictvim tietich osob, a to na naklady
zhotovitele.

13.7. Naklady na odstranéni vad ve spornych pripadech nese zhotovitel az do rozhodnuti soudu.

13.8. Odstranéni vad a nedodélkii potvrdi v zapise zastupce objednatele zhotoviteli, popf. uvede divody,
pro¢ toto potvrzeni odmitd. K vyhotoveni tohoto zapisu je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu
byl zhotovitelem pisemné vyzvan nejméné 3 pracovni dny pfedem.

13.9. V piipadé reklamace praci objednatelem, je reklamacéni misto u zhotovitele toto:
ZKZ Chomutov, s. r. 0., Dolni 3354, 430 01 Chomutov

Veskereé ¢innosti souvisejici s projednanim reklamace, véetné podpisu dohod o vyrizeni reklamace, zajistuji
zastupci zhotovitele uvedeni v €l. 1 této smlouvy.

14. Smluvni pokuty, odpovédnost za Skody

14.1. 'V pripadé prodleni kterékoli strany s plnénim penézitého zavazku ma opravnéna strana pravo na
smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

14.2. Za nedokonceni dila ve smluveném terminu je mozné stanovit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny
dila za kazdy i zapocaty den prodleni, aZ do data podepsani protokolu o pfedani a prevzeti. Pokutu neni
povinen zhotovitel platit v pfipad€, Ze prodleni vzniklo na strané objednatele, nebo z divodu vy3si moci.

14.3. Pro piipad prodleni s odstranénim vad a nedodélkil v terminu dle pfedavaciho protokolu je mozné
stanovit smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdou vadu, u niz je zhotovitel v prodleni s jejim
odstranénim, a to za kazdy den prodleni.

V piipadé, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uZivéani dila, pfipadné hrozi nebezpeéi skody velkého
rozsahu (havarie), je mozné stanovit smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u
niz je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy den prodleni.

14.4. Pro pripad nedodrzeni terminu vyklizeni staveni$té je mozné stanovit smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z ceny dila za kazdy i zapoCaty den prodleni.

14.5. VySe uvedenymi smluvnimi pokutami neni doten narok objednatele na nahradu Skody.
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14.6. Smluvni pokuta bude uhrazena na zakladé faktury vystavené pfisluinou smluvni stranou. Splatnost
této faktury je 7 dni odjejiho doruceni ptislusné smluvni strané.

14.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaméstnanci, povéfené osoby i tieti osoby dodrzovali v misté
plnéni obecné zavazné pravni predpisy k predchazeni vzniku jakychkoli skod na zdravi a na majetku.
Zhotovitel odpovida za jakékoli Skody vzniklé nazdravi nebo na majetku v pficinné souvislosti
s provadénim dila. popf. vzniklé v disledku nesplnéni povinnosti podle predchozi véty.

14.8.  Zhotovitel bude mit po celou dobu plnéni dila sjednano pojisténi proti skodam zplisobenym tietim
osobam jeho Cinnosti, véetné moznych Skod zpusobenych jeho pracovniky. a to ve vysi odpovidajici
moznym rizikim ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli. Zhotovitel je povinen byt pojistén také pro
piipad stavebnich a montaznich rizik, ktera mohou vzniknout v pribéhu provadéni stavebnich nebo
montaznich praci.

Vyse pojistné ¢astky musi byt nejméné 3 mil. KE. Plnéni ndhrady vzniklé skody musi byt realizovano bez
zbyteéného odkladu.

Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel predlozit objednateli pfed podpisem této smlouvy o dilo.

15. Bezpecnost a ochrana zdravi, protipozarni a protipovodiiova opatfeni,
nakladani s odpady a ochrana Zivotniho prostiedi

15.1 Pfi zajiStovani bezpecnosti a ochrany zdravi osob. jakoZ i protipozarnich opatfeni, postupuji obé strany
podle prislusnych ustanoveni zak. €. 262/2006 Sb. (zak. prace), zak. &. 309/2006 Sb. o BOZP v platném
znéni a nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich a
dalsich souvisejicich pravnich predpist platnych v pribéhu realizace dila.

15.2 Pracovnici objednatele, nebo jeho pfimi dodavatelé, ktefi maji piistup na stavbu, jsou povinni
dodrzovat veskera opatfeni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi a protipozamni ochrany, vyplyvajici z
prislusnych obecné zavaznych pfedpisii a podminek stanovenych zhotovitelem.

15.3 Zajisténi bezpecnosti prace a bezpecnosti uzivatelu prilehlych komunikaci a zpusob jeji kontroly se
fidi obecné zavaznymi predpisy. V pfipadé. Ze v souvislosti s realizaci dila bude zapotfebi umistit nebo
premistit dopravni znatky podle pislusnych pravnich predpist, zabezpe¢i tyto tkony na své naklady
rovnéz zhotovitel. Zhotovitel odpovida za spravné umisténi, pfemistovani a (idrzbu dopravnich znaéek
v pritbéhu provadeéni dila.

15.4 Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré predpisy vztahujici se k ochrané Zzivotniho prostiedi a
nakladani s odpady. Bez ohledu na to, kdo je ptivodcem odpadu, je zhotovitel povinen zajistit na svoji
odpovédnost a na své naklady likvidaci odpadi vzniklych pfi plnéni predmétu smlouvy a splnit tak viechny
povinnosti plivodce odpadu ve smyslu Zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni a jeho
provadécich piedpist vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. a ¢. 41/2005 Sb. Dale bude dodrzovat zasady ochrany
zivotniho prostiedi ve smyslu Zakona €. 17/1992 Sb. o zivotnim prostiedi v platném znéni.

16. Vyssi moc

16.1 Pro ncely této smlouvy se za vyssi moc povazuji pripady, které nejsou zavislé na smluvnich stranach
ani témito stranami ovlivnitelng, Které svou povahou brani smluvnim stranam plnit jejich zavazky. Za
pripad vy3Si moci se povazuje napf. valka, mobilizace, vzpoura, povstani, pad letadla, pfirodni katastrofy
(zaplavy, zemétieseni apod.), Gkon vlady, CNB nebo jiného organu ¢i instituce, at’ jiz ma jakoukoliv formu,
pokud bude spliiovat vpredu uvedenou definici vy3si moci.

16.2 Zpozdéni zpisobena vy38i moci prodluzuji termin plnéni zavazki podle této smlouvy pro kazdou ze
ziCastnénych stran.

16.3 V piipadé vysSi moci mize byt cena za prace zhotovitele upravena vzajemnou dohodou, pokud to
okolnosti vyzaduji.
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