SoD ,Oprava a cisténi pozarni nadrze Becov" Priloha ¢. 4

Smlouva o dilo

uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasledujicich

zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisii

¢islo smlouvy zhotovitele: 2016 /165

¢islo smlouvy objednatele:

Ndzev dila: Oprava a Cisténi pozarni nadrze Becov

Misto plnéni dila: Katastralni izemi Becov (605352), okr. Chomutov, Ustecky kraj.

Zakladni vymezeni pojmu:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na pinéni verejné zakdzky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky.

¢) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky.

d) Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném jinym prdavnim predpisem
(vyhilaskou ¢. 231/2012 Sb.).

e) Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vsech polozek stavebnich praci dodavek a slizeb a jejich celkové

ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

1. Smluvni strany

1.1 Obec Blatno (déle jen ,,Objednatel*)

Se sidlem:

Zastoupena:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

¢. ucétu:

Kontaktni osoba:

Telefon, mobil, fax, e-mail:

a

1.2 Zhotovitel
Se sidlem
Zastoupen:

I

DIC:

Bankovni spojeni:
¢. uctu:

Kontaktni osoba:

Blatno 1, 430 01 Blatno

Ivetou Rabasovou Houfovou, starostkou

00261807

CZ00261807

Ceskoslovenska obchodni banka, a.s., pobotka Chomutov
109600739/0300

Iveta Rabasova Houfova, starostka

+420 474 625 839, +420 603 563 675, uradblatno(@centrum.cz

ABC Chomutov spols. r.o.

Skroupova 1059, 43001 Chomutov

ing. Stanislavem Lesakem, jednatelem a
Janem Vaiikem, jednatelem

44566760

CZ44566760

Komeréni banka .a.s, pobocka Chomutoy
541844441/0100

Jan Vanék — jednatel

Telefon. mobil, fax, e-mail: 474 624 387 /608 950 461 / 474 624 387 / vanek@abcchomutov.cz

1.3, Statutarni organy (pfip. dalsi osoby opravnéné k podpisu smlouvy) uvedené v zahlavi smlouvy
prohlaSuji, ze jsou opravnény v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vnitinimi predpisy
pfislusné smluvni strany podepsat bez dal$iho tuto smlouvu o dilo.
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1.4. Pri operativnim Fizeni ¢innosti na stavbé, pii potvrzovani dokladi a pfi potvrzovéni protokoli o
prevzeti staveniSté, o predani a prevzeti dokonceného dila, nebo jeho samostatné odevzdavané Casti
zastupuji vzdy kazdy samostatné:

Objednatele:

ve vécech smluvnich: Iveta Rabasova Houfova, starostka

ve vécech technickych:
[technicky dozor investora (TDI) bude stanoven nejpozdéji ke dni predani staveniste]

Zhotovitele:
ve vécech smluvnich: Ing. Stanislay Lesdk, jednatel, tel. 777 205 300
ve veécech technickych: Jan Vanek, jednatel, tel. 608 950 461

Toto zmocnéni trva az do pisemného odvolani. Zmény v zastoupeni budou uvedeny v dodatku ke
smlouve, acinné jsou vsak jiz od okamziku, kdy byl druhé smluvni strané predlozen pisemny doklad o
jejich provedeni.

2. Predmét smlouvy
2.1, Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dilo:
»Oprava a ¢iSténi pozarni nadrze Bec¢ov*
(dale jen ,dilo*)

v rozsahu dle zadavaci dokumentace (véetné piiloh) k vefejné zakazce uverejnéné na webovych strankéach
obce http://www.obec-blatno.cz/ dne [. 12. 2016 a v souladu s nabidkou zhotovitele pfedloZzenou
ve vybérovém fizeni zadavaném mimo rezim zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
v platném znéni (dale jen ,ZZVZ*).

PFredmétem dila je oprava a CiSténi poZarni nadrze Becov, ktera je v majetku a spravé obee Blatno.
Oprava a ¢isténi poZarni nadrze bude provedena tak, aby jeji zakladni technické parametry byly
v souladu s normami a byla zajiSténa jeji bezpecnost a vodohospodaiska funkce. Jedna se
predevsim o zvySeni retenéni schopnosti o obnovu nefunkénich ¢asti.

Jedna se o:
a) pozarni nadrz na p.é. 25 v k.i. Beéov

Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vech stavebnich a montéZznich praci a
konstrukei, véetné dodavek potrebnych materialii a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila. Dale se
jedna o provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukci
jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. ochrana stavajicich inzenyrskych siti,
zatizeni stavenisté, bezpecnostni opatieni, apod.).

Veskeré odborné prace budou provadény pouze kvalifikovanymi, odborné zpusobilymi a proskolenymi
pracovniky. Prokdzani prislusné kvalifikace je zhotovitel povinen predlozit zastupci investora (TDI)
kdykoliv v pribéhu realizace dila. V pfipadé, ze nebude prislusnd kvalifikace pracovnikii realizujicich
dilo prokazana, je zastupce investora (TDI) opravnén prerusit provadéni praci az do doby zjednani
napravy zhotovitelem.

2.2. Dilo provede zhotovitel na sviij naklad a na své nebezpeci dle této smlouvy. Dilo bude provedeno
ve shodé s pozadavky objednatele v rozsahu projektové dokumentace (PD) a vykazu vymér pro provedeni
stavby, kterou zpracoval:

David Jefabek, 1C 68979096,
Kadanska 3567/35, Chomutov, 430 03
Hlavni projektant: Ing. Josef Kesler, IC: 13311182, Seifertova 4164, Chomutoy, 430 03
autorizace: 0400021 (autorizovany inzenyr pro vodohospodarské stavby).
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2.3.  Zhotovitel postupuje pii provadéni dila samostatné pri respektovani zejména:

e predpisil, technickych norem, vzorovych listd, technologii, vyrobnich predpisii a jinych zavaznych
pokynti;

e ostatnich zdvaznych norem a obecné zavaznych pravnich predpisi;

e pozadavki stanovenych k tomu opravnénymi organy;

e piikazu objednatele (ustanoveni § 2594 tim neni dotéeno).

2.4.  Soucasti plnéni je dale:

e vytyCeni stavby a inzenyrskych siti dot¢enych stavbou;

e ochrana stavajicich inzenyrskych siti:

e vybudovini, provoz a odstranéni zaiizeni stavenisté;

e provozni a manipulaéni fad stavby, v¢. zaSkoleni obsluhy:

e zajisténi veskerych dokladi nutnych k predani dila a pozadovanych zakony a predpisy, pfedepsanych
zkousek, revizi, atesti materiala a vyrobk(, prohlaseni o shodach:

e dokumentace skute¢ného provedeni stavby, v¢. geodetického zaméfeni (3x v listinné a 2x v digitalni
podobé¢, poloha nové ziizenych a odkrytych stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, musi byt
zaméfena pred jejich zakrytim);

e dalsi prace a ¢innosti v souladu s vykazem vymér.

2.5.  Spravni rozhodnuti pro pfipadnou uzavirku komunikaci nebo povoleni k omezeni provozu a jejich

realizaci, stejné jako veSkera dalsi povoleni k uzivani vefejnych ploch dotéenych provadénim dila

zabezpecuje podle postupu praci zhotovitel.

2.6. Veskery materidl zajistuje zhotovitel, cena materialu je zahrnuta v cené dila.

2.7.  Objednatel se zavazuje dilo prosté vad a nedodélkl branicich provozu prevzit a zaplatit zhotoviteli
cenu za jeho provedeni za podminek uvedenych v této smlouveé.

2.8. V piipadé, ze v disledku novych skutecnosti, které se objevi v prubéhu realizace stavby, vyvstane
nutnost provest viceprace nad ramec plnéni stanoveného Smlouvou o dilo, uzaviou smluvni strany
dodatek ke smlouvé, v némz dohodnou jejich rozsah, termin pInéni, cenu za jejich provedeni a ev. dalsi
podminky.

r

3. Doba plnéni
3.1. Dilo bude provedeno v terminech dle pozadavku objednatele a odsouhlasenych zhotovitelem takto:
Predpokladany termin zahajeni: 10.7.2017
Predpokladany termin ukonéenti: nejpozdéji do 29.9.2017

3.2, 'V pripadé, ze staveni$t¢ nebude preddno do 5-ti dnl pfed terminem zahajeni stavby z divodu
lezicich na strané objednatele, bude termin uplného dokon&eni dila posunut o pocet dni, o ktery bylo
posunuto predani stavenisté.

3.3.  Terminy mohou byt upraveny v navaznosti na podminky vystavby dohodou smluvnich stran.

3.4. Pokud zhotovitel béhem plnéni zjisti okolnosti, které brani véasnému predani dila, musi bez
zbytecného odkladu pisemné uvédomit objednatele o predpokladaném zpozdéni, jeho pravdépodobném
trvani a pricing.

3.5. Zahajeni a ukonceni praci na dile je vazano na pridéleni finanénich prostiedki od poskytovatele
dotace. Objednatel vyzve zhotovitele k zahdjeni stavebnich praci neprodlené po zajisténi finanénich
prostfedk(i. V ndvaznosti na toto ustanoveni mize dojit ke zméné terminit uvedenych v odstavci 3.1.
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4. Cena dila

4.1.  Strany se dohodly na cené dila véetné vedlejSich rozpoctovych nakladi takto:

Nazev akce: Oprava a ¢isténi pozarni nadrze Becov

Cena celkem bez DPH 498 169,- K¢
DPH 21 % 104 615,- K¢
Cena celkem véetné DPH 602 784,- K¢

DPH bude uctovana dle zakona o DPH ¢. 235/2004 ve znéni platném ke dni vystaveni ptislusné faktury.

4.2. Cena dila je nejvySe pfipustna a obsahuje veskeré nezbytné naklady k aplné a fadné realizaci dila.
vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby. zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici s
pInénim podminek zadavaci dokumentace.

4.3. Cena dila je stanovena na zakladé odsouhlasené nabidky zhotovitele a je doloZzena polozkovym
rozpoctem stavby, ktery tvoii nedilnou sou¢ast smlouvy jakozto samostatna priloha.

4.4. Cena se mize zménit pisemnou dohodou obou smluvnich stran, v pripadé zmény technického
feseni vyvolaného objednatelem ¢i novymi skutecnostmi, které nebylo mozno predpokladat pii podpisu
smlouvy.

4.5. Pro vypocet ceny praci provedenych nad ramec plvodniho predmétu smlouvy se pouziji
jednotkové ceny dle nabidky zhotovitele. Pokud nebude mozné cenu takto stanovit, potom se pouziji
jednotkové ceny dle aktualniho ceniku URS platného ke dni podpisu smlouvy.

4.6, 'V pripadé, ze nékteré polozky ocenéného vykazu vymér nebudou realizovany, nebo bude
realizovana jen jejich ¢ast, nesmi byt tyto méné prace zhotovitelem fakturovany.

5. Platebni podminky
5.1.  Objednatel nebude poskytovat zalohy.
Objednatel se zavazuje k financovani dila za podminek a ve lhiitach dale uvedenych.

5.2. Provedené prace budou zhotovitelem fakturovany meésiéné na zakladé soupisu skute¢né
provedenych praci vystaven¢ho zhotovitelem s uvedenim polozek, jednotkovych cen a celkem cen za
polozku dle pfrilohy a) této smlouvy, odsouhlaseného a podepsaného zastupci obou smluvnich stran.
Dil¢im plnénim je skute¢né provedeny rozsah praci v bézném mésici, a to k datu posledniho pracovniho
dne v tomto mésici. Dnem uskute¢néni zdanitelného pinéni je posledni pracovni den v bézném mésici.
Pokud prace netrvaly cely mésic, povazuje se za den uskutecnéni zdanitelného plnéni den potvrzeni
soupisu provedenych praci zastupci obou stran uvedeny na tomto soupisu. Kone¢na faktura — danovy
doklad na cenu dila musi byt vystavena po piedani a prevzeti dokonceného dila, pfi¢emz je dnem
uskutec¢néni zdanitelného plnéni na dile den podpisu protokolu o predani a prevzeti dokonceného dila
zastupci obou smluvnich stran. Faktura — danovy doklad musi byt vystaven do 10 dnii ode dne
uskutecnéni zdanitelného pinéni.

5.3. Platba faktur — danovych dokladii bude provadéna az do vyse 90% z celkové ceny dila. Zbylych
10% (zadrzné) bude proplaceno az po piedani a prevzeti dokonéeného dila, odstranéni pripadné se
vyskytnuvsich drobnych vad a nedodélkil zjisténych pii pfejimacim fizeni. Splatnost faktur je 28 dnt od
doruceni faktury objednateli s vyjimkou vySe uvedené finan¢ni pozastavky (zadrzného) ve vysi 10% ceny
dila, ktera bude uvolnéna do 10 dnii od protokolarniho predani a prevzeti dila a v pripadé vad a nedodélku
bude uvolnéna do 10 dnti od data zapisu o odstranéni vad a nedodélki, podepsaného zastupci obou stran.
V pochybnostech se ma za to, Ze faktura byla doru¢ena do tfi dnti po odeslani.

5.4.  Zhotovitel mGze nahradit zadrzné bankovni zarukou.

5.5. Podkladem pro zaplaceni provedenych praci je faktura — danovy doklad.

Tento uéetni - dafovy doklad musi obsahovat veskeré nalezitosti podle § 28 odst.2. Zakona ¢. 235/2004
Sb. o DPH v platném znéni.
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Kazdy danovy doklad (faktura) musi mimo jiné obsahovat:

- presny nazev pfedmétu dila, resp. jeho placené ¢asti dle soupisu skute¢né provedenych praci;

- celkovou cenu dila bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené casti dila dle soupisu skutecné
provedenych praci;

- celkovou cenu dila véetné DPH, resp. celkovou cenu véetné DPH placené ¢asti dila dle soupisu skute¢né
provedenych praci.

5.6. Pokud nebude mit faktura pozadované nalezitosti, vyhrazuje si objednatel pravo ji vratit pred
ukonéenim lhity splatnosti k opravé nebo pfepracovani. V takovém piipadé se prerusi doba splatnosti a
nova Ihita splatnosti zapocne bézet dnem doruceni opravené faktury objednateli.

6. Ostatni ujednani

6.1. Pfipadné zmény oproti pivodnimu rozsahu stavebnich praci a jejich vliv na realizaci budou Feseny
dodatkem ke smlouvé. Drobné odchylky, které nebudou mit vliv na cenu a termin plnéni bude objednatel
po dohodé se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebnim deniku.

6.2. Zhotovitel jako odborné zpiisobila osoba ma povinnost zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace a nejpozdéji pied zahajenim praci na prisludné casti dila bezodkladné upozorni objednatele
na zjisténé vady a nedostatky. Soupis zjisténych vad a nedostatki bude obsahovat navrh na jejich
odstranéni, a to véetné vymezeni dopadu na pfedmét a cenu dila. Objednatel nasledné zajisti jejich
odstranéni, ptip. doplnéni.

6.3. Zhotovitel neodpovida za vady dila. jestlize tyto vady byly zpiisobeny pfedanim nevhodnych
podkladi a pokyni, paklize zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nevhodnost téchto podkladii nebo
pokynti nemohl zjistit.

6.4. 'V piipadé ze doslo k poskozeni inzenyrskych siti vedoucich pres staveni3té a jejich existence byla
uvedena v dokladové ¢asti projektové dokumentace predané objednatelem, nese veskeré naklady na jejich
obnovu zhotovitel.

6.5. Za spravnost a uplnost predané prislusné dokumentace je plné odpovédny objednatel.

6.6. Pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisi, jmenuje objednatel koordinatora bezpecnosti
prace na stavenisti.

6.7.  Zhotovitel neprovede prace, pokud by jejich provadénim porusil zakon, ufedni opatieni, nebo
ohrozil bezpe¢nost zivota a zdravi.

6.8. Zhotovitel je povinen dolozit objednateli seznam subdodavateli, ktefi se budou podilet na realizaci
pfedmétu dila. Tento seznam musi byt zhotovitelem priubézné aktualizovan. Nejpozdéji do 30 dnii po
ukonCeni realizace dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli findlovou podobu seznamu
subdodavatel, ktefi se podileli na realizaci dila s uvedenim vy3Se podilu jejich plnéni.

6.9. Zhotovitel se zavazuje, ze zakazku nepostoupi jinému zhotoviteli a ani nezméni dalsi zhotovitele —
subdodavatele — uvedené v nabidce. Poruseni tohoto pravidla mize byt divodem pro odstoupeni
objednatele od smlouvy. Veskeré naklady spojené s pfipadnou zménou subdodavatelli nese zhotovitel.

6.10. Zménit subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim Fizeni splnéni
kvalifikace, je mozné jen ve vyjimeénych pripadech se souhlasem objednatele. Novy subdodavatel musi
spliovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokézana v zadavacim fizeni.

6.11. Zhotovitel je povinen spoluplisobit pii vykonu finan¢ni kontroly a ve spolupraci s objednatelem se
zavazuje poskytnout kontrolnim organiim dokumenty vztahujici se k realizaci dila. Zhotovitel se zavazuje
poskytnout k nahlédnuti své ucetnictvi nebo dafiovou evidenci, a to v rozsahu, ktery souvisi s realizaci
dila. Zhotovitel se dale zavazuje provést v pozadovaném terminu, rozsahu a kvalité¢ pfislusna opatfeni
vedouci k napravé a k odstranéni nedostatki zjisténych pri kontrole.

Kontrolnimi orgény se rozumi osoby povéiené ke kontrole NejvysSim kontrolnim tradem, Ministerstvem
financi CR, Ministerstvem zemédélstvi CR a dal$imi organy opravnénymi ke kontrole.
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Zhotovitel bere na védomi, ze poskytovatel dotace je opravnén provést u projektu nezavisly vnéjsi audit.
Zhotovitel je povinen spoluptisobit pfi realizaci tohoto auditu.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout na zadost objednatele jakékoliv dopliujici informace, které souvisi
s realizaci dila, a to ve lhiiteé stanovené objednatelem.

6.12. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, ktera souvisi s realizaci dila, a to po dobu 10-ti let
od vydani pravomocného kolauda¢niho souhlasu.

7. PFedani stavenisté

7.1.  Stavenisté je prostor uréeny v projektu pro stavbu a zafizeni stavenisté.

Objednatel pred4 zhotoviteli bezplatné stavenisté prosté vsech pravnich a faktickych vad v rozsahu dle
schvalenych dokumentaci 5 dni pfed terminem zahdjeni praci.

Predani stavenisté je podminéno zajisténim financnich prostredku od poskytovatele dotace. V pripade, ze
nebude zajisténa financ¢ni podpora od poskytovatele dotace, nemusi byt zhotoviteli stavenisté predano.
7.2. O predani stavenisté bude sepsan zapis, ktery potvrdi zastupci obou smluvnich stran. V zapise se
uvedou téz vzajemné vztahy v oblasti bezpe¢nosti prace podle § 5 NV 591/2006 Sb.

7.3.  Pfi jednani o predani stavenisté objednatel bezplatné preda soucasné zhotoviteli:

¢ objednatelem odsouhlasené paré projektové dokumentace pro provedeni stavby.

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit:
e ostatni prislusna povoleni potiebna pro realizaci dila;

e povoleni k uzivani veiejnych ploch dotéenych provadénim dila a v piipadé potreby rovnéz spravni
rozhodnuti pro uzavirku komunikaci nebo povoleni k omezeni provozu a jejich realizaci vc.
dopravniho znaceni;

e geodetické vytyceni stavby a inZzenyrskych siti vedoucich pies stavenisté;
e peodetické zaméreni skutecného provedeni stavby;

e projektovou dokumentaci skutec¢ného provedeni stavby;

e ostatni prace a ¢innosti v souladu s vykazem vymér.

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpeCit zafizeni stavenisté, a to v souladu s jeho potfebami, v souladu s
dokumentacemi predanych objednatelem a v souladu s dalsimi pozadavky objednatele.

7.6.  Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon technického dozoru
investora, a to v priméfeném rozsahu.

7.7.  Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a istotu.

7.8. Objednatel zajisti, aby prace zhotovitele nebyly nad rozsah stanoveny polozkovym rozpoctem a
smlouvou omezovany pravy tretich osob.

7.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit zarizeni stavenist¢ a vyklidit stavenisté¢ do 15 dnl od predani a
prevzeti dila.

7.10. Prodleva pfi predani stavenisté ze strany objednatele ma automaticky vliv na termin plnéni dila.

8. Spoluprace pri provadéni dila

8.1.  Zhotovitel ma povinnost umoznit vykon technického dozoru stavebnika, je-li to vyzadovano
pravnimi predpisy.

8.2. Objednatel je opravnén prostiednictvim technického dozoru provadét kontrolu dila, a to kdykoliv
po celou dobu provadéni dila. Zjisti-li objednatel. ze zhotovitel porusuje svou povinnost. mize pozadovat,
aby zhotovitel zajistil napravu a provadél dilo fadnym zpusobem. Neucini-li tak zhotovitel ani v
piiméfené dobé, mize objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybné k
podstatnému poruseni smlouvy.
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8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéfeni praci, které budou v dalSim pracovnim
postupu zakryty.

Objednatel je povinen nejpozdéji do tfi dnli po vyzvé prace provéfit. O provéreni zakryvanych praci bude
sepsan zapis potvrzeny obéma smluvnimi stranami.

8.4. Jestlize se objednatel k provéfeni zakryvanych praci ve stanoveném terminu nedostavi, ackoli byl k
tomu vyzvan pisemnou vyzvou, neni zhotovitel povinen dodatecné odkryti praci provést. Pokud
objednatel bude na odkryti trvat, nese veskeré naklady na odkryti a zakryti v tomto pfipadé objednatel,
pokud neprokaze, ze zakryté prace byly vadné.

8.5. Objednatel je povinen se na zakladé vyzvy zhotovitele dorutené min. 3 dny pied terminem,
castnit pii provadéni predepsanych zkousek.

8.6. K projednani podstatnych skutecnosti plnéni této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu
stavebnich praci, dale také k projednani spoluprace mezi zhotovitelem a objednatelem potiebné pro
splnéni zakazky, se uskute¢ni pravidelné kontrolni dny. Kontrolni dny se uskuteéni v terminech
dohodnutych mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 2x mésiéné.

8.7. Dilo nebo jeho ¢ast vykazujici nesoulad se zadavaci dokumentaci ¢i pokyny objednatele, je
zhotovitel povinen na zadost objednatele formou zapisu do stavebniho deniku v pfiméfené lhiité odstranit.
V opacném pripadé je objednatel opravnén odstranit uvedené nedostatky na naklady zhotovitele sam nebo
prostiednictvim tfeti osoby.

8.8. Objednatel se zavazuje ucinnym zptsobem provadét koordinaci viech svych zhotovitelii pfi
realizaci dila.

8.9.  Spoluptisobeni objednatele je podstatnou povinnosti a na jejim plnéni zavisi v€asné a radné splnéni
zavazki zhotovitele.

9. Stavebni denik

9.1. Zhotovitel vede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik v ceském jazyce. Stavebni denik musi
byt pristupny osobam povérenym objednatelem kontrolou provadénych praci a dalSim osobam
opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku ze smlouvy, a to po celou dobu provadéni dila.

9.2. Do deniku se zapisuji vSechny skutecnosti rozhodné pro pinéni smlouvy, zejména se jedna o idaje
o Casovém postupu praci a jejich jakosti, zdivodnéni odchylek od ptvodniho zadani rozsahu praci apod.
Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisiim zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Zapis v
deniku je jednim z podkladu pro fakturaci a pfipadné zpracovani dodatku smlouvy a rozpoctu.

9.3. Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi se zaznamem objednatele nebo zpracovatele projektu, je povinen
pripojit k zadznamu do tfi pracovnich dni své vyjadreni, jinak se ma zato, ze s obsahem ziznamu
souhlasi.

9.4. Stalému odbornému dozoru objednatele je stavbyvedouci povinen predlozit denni zaznamy
nejpozdéji nasledujici pracovni den a odevzdat mu prvni priipis. Jestlize objednatel nesouhlasi s obsahem
zapisu, zapiSe to do tfi pracovnich dni do deniku s uvedenim diivodi, jinak se ma za to, Ze s obsahem
zdznamu souhlasi.

9.5. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény ¢i dodatky smlouvy o
dilo. Pokud zapis ve stavebnim deniku ma byt podkladem pro dodatek této smlouvy o dilo, je nutné, aby
byl takto oznacen. a musi byt podepsan zastupci obou smluvnich stran uvedenymi v €l. | této smlouvy.

10. Prekazky v priubéhu provadéni dila

10.1. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila v misté plnéni skryté prekazky, neuvedené v zadavaci
dokumentaci ani v zapise o odevzdani mista plnéni, znemoznujici fadné provedeni dila, je povinen tuto
skute¢nost oznamit bez zbyte¢ného odkladu objednateli. Do rozhodnuti objednatele je zhotovitel
opravnén provadéni dila nebo jeho ¢asti prerusit. O dobu preruseni bude posunut termin dokonceni dila.
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10.2. Pro pripad, ze objednatel nesplni v terminu néktery ze svych smluynich zavazki a tim zpusobi
zhotoviteli prekazku v fadném a plynulém provadéni dila podle ¢asového planu, uzaviou smluvni strany
dodatek ke smlouvé, v némz budou dohodnuty nové terminy realizace a pfipadné nova cena, pokud
vlivem prekazky vzniknou zhotoviteli vicenaklady a pfipadné Skody.

10.3. V pripadé, ze objednatel ze své viny zpusobi prodlouzeni realizace dila a pfitom odmitne uhradit
zhotoviteli naklady s timto prodlouzenim vzniklé, je zhotovitel opravnén odstoupit od smlouvy.

11. Pred¢asné uzivani
11.1. Bez predchozi pisemné dohody se zhotovitelem nesmi objednatel uzivat dilo, které nebylo
odevzdano a pfevzato.

[1.2. Pokud by se smluvni strany dohodly na uzivani dila nebo jeho ¢asti pred odevzdanim a prevzetim,
musi o tom byt uzavien dodatek ke smlouvé. V dodatku musi byt podrobné popsan predmét a rozsah
piedcasného uzivani, jeho stav. bezpecnostni a hygienicka opatieni a zavazek objednatele zajistit, aby
provoz nebranil plynulému dokoncovani stavebnich praci.

12. PFedani a prevzeti dila
12.1.  Dilo bude predano zhotovitelem objednateli jako celek.

12.2. Jednani o predani a pievzeti dokoncenych praci svola zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku 3
pracovni dny predem, pokud nebude dohodnut ¢asovy postup a vécny rozsah piejimek samostatné jako
dodatek smlouvy.

Objednatel je povinen na predani a prevzeti dila prizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika.

K jednani je povinen zhotovitel pfipravit:

e zjiStovaci protokoly veetné soupisu provedenych praci;

o doklady o kvalité materialu, atesty, prohlaseni o shodé;

e doklady o provedenych zkouskach;

e stavebni denik;

e dokumentaci skuteéného provedeni stavby vé. geodetického zaméreni;

e provozni a manipulacni rad stavby;

e ostatni doklady v souladu s vykazem vymeér.

12.3. Objednatel prevezme dilo a zaplati za jeho provedeni sjednanou cenu, nebude-li vykazovat vady a
nedodélky branici provozu.

12.4. O prevzeti bude sepsan zapis potvrzeny obéma stranami. V ném uvedou téz pripadné vady zjisténé
pii piejimee a terminy Kk jejich odstranéni. Pokud by objednatel odmit! dilo prevzit, sepisi strany zapis, v
némz uvedou sva stanoviska. VeSkeré udaje o opatienich a lhiitach v oboustranné podepsaném zapise o
piejimee, se povazuji za dohodnuté.

12.5. Objednatel je opravnén vytknout zjevné vady dila do 14 dnl od protokolarniho predani a prevzeti
dila.

12.6. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli pfistup na prevzatou stavbu z divodii odstranéni
pripadnych drobnych vad a nedodélk.

12.7. Nebezpeti Skody na dile pfechazi na objednatele prevzetim dila nebo jeho &asti.

12.8. Vyrobky, které budou podle této smlouvy zabudovany do dila, budou odpovidat Zakonu ¢.
22/1997 Sb. a podminkam Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. o technickych poZzadavcich na stavebni

vyrobky.
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13. Zaruéni doba

13.1. Zhotovitel ruci za uplné a kvalitni provedeni dila podle této smlouvy, jejich pfiloh, platnych
pravnich predpist, CSN a dohodnutych standardi.

13.2. Odpoveédnost za vady dila se fidi touto smlouvou a piislusnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku.

13.3. Na zhotovené dilo se poskytuje zaruka za jakost v délce:

¢ 60 mésicu.

Zarucni lhitta bézi od protokolarniho pfedani a pievzeti dila.

Zhotovitel neruci za vady, které se vyskytly v prubéhu zaru¢ni doby v disledky nedodrzeni predepsané
udrzby, popf. pokyni pro provoz dila, které zhotovitel predal objednateli pii prejimee.

13.4. Objednatel je povinen skryté vady pisemné reklamovat u zhotovitele zapisem o vadé bez
zbyte¢ného prodleni po jejich zjisténi, nejpozdéji do konce zaruéni doby.

13.5. Objednatel v zapise o vadé vadu popise, popi. uvede, jak se vada projevuje a navrhne lhitu pro jeji
odstranéni. Zhotovitel se vyjadfi pisemné k predmétu zapisu o vadé a k terminu odstranéni vady do 5
pracovnich dnli po obdrzeni zapisu o vadé.

13.6. Zhotovitel je povinen potvrdit pfijem reklamace obratem a nastoupit k opravé reklamované vady
do 10 dnii ode dne doruceni reklamace, v piipadé havarijniho stavu do 24hod. V pfipadé, Ze zhotovitel
neodstrani nahlasené vady do 14 dnii, nedohodnou-li se smluvni strany vzhledem k charakteru vady jinak,

je objednatel opravnén odstranit tyto vady sam nebo prostrednictvim tietich osob, a to na naklady
zhotovitele.

13.7. Naklady na odstranéni vad ve spornych pripadech nese zhotovitel az do rozhodnuti soudu.

13.8. Odstranéni vad a nedodélkii potvrdi v zapise zastupce objednatele zhotoviteli, popr. uvede divody,
pro¢ toto potvrzeni odmita. K vyhotoveni tohoto zapisu je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu
byl zhotovitelem pisemné vyzvan nejméné 3 pracovni dny predem.

13.9. 'V pripadé reklamace praci objednatelem, je reklamaéni misto u zhotoviiele toto:

ABC Chomutov spol.s r.o., gkroupova 1059, 43001 Chomutov

Veskeré Cinnosti souvisejici s projednanim reklamace, v¢etné podpisu dohod o vyfizeni reklamace,
zajistuji zastupci zhotovitele uvedeni v ¢l. 1 této smlouvy.

14. Smluvni pokuty, odpovédnost za Skody

14.1. 'V pripadé prodleni kterékoli strany s plnénim penézitého zdvazku ma opravnéna strana pravo na
smluvni pokutu ve vy$i 0,02 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

14.2. Za nedokonceni dila ve smluveném terminu je mozné stanovit smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z ceny dila za kazdy i zapocCaty den prodleni, az do data podepsani protokolu o predani a prevzeti. Pokutu
neni povinen zhotovitel platit v pripadé, Ze prodleni vzniklo na strané objednatele, nebo z ditvodu vyssi
moci.

14.3. Pro pripad prodleni s odstranénim vad a nedodélkii v terminu dle pfedavaciho protokolu je mozné
stanovit smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdou vadu, u niz je zhotovitel v prodleni s jejim
odstranénim, a to za kazdy den prodleni.

V piipadé, ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého
rozsahu (havarie), je mozné stanovit smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu,
u niz je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy den prodleni.

14.4. Pro pfipad nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté je mozné stanovit smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.
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14.5. Vy3e uvedenymi smluvnimi pokutami neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody.

14.6. Smluvni pokuta bude uhrazena na zékladé faktury vystavené pfisludnou smluvni stranou. Splatnost
této faktury je 7 dni od jejiho doruceni pfislugné smluvni strané.

14.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaméstnanci, povéfené osoby i tfeti osoby dodrzovali
v misté plnéni obecné zdvazné pravni predpisy k pfedchazeni vzniku jakychkoli Skod na zdravi a na
majetku. Zhotovitel odpovida za jakékoli $kody vzniklé na zdravi nebo na majetku v pfic¢inné souvislosti
s provadénim dila, popt. vzniklé v disledku nesplnéni povinnosti podle predchozi véty.

14.8. Zhotovitel bude mit po celou dobu pInéni dila sjednano pojisténi proti $kodam zplisobenym tietim
osobam jeho ¢innosti, v&etné moznych skod zpisobenych jeho pracovniky, a to ve vysi odpovidajici
moznym rizikim ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli. Zhotovitel je povinen byt pojistén také pro
pfipad stavebnich a montaznich rizik. ktera mohou vzniknout v pribéhu provadéni stavebnich nebo
montaznich praci.

Vyse pojistné ¢astky musi byt nejméné 1 mil. K¢. PInéni nahrady vzniklé skody musi byt realizovano bez
zbyte¢ného odkladu.

Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel piredlozit objednateli pfed podpisem této smlouvy o dilo.

15. Bezpe¢nost a ochrana zdravi, protipozarni a protipovodiiova opat¥eni,
nakladani s odpady a ochrana zivotniho prostiedi

15.1 Pii zajistovani bezpeénosti a ochrany zdravi osob, jakoz i protipozarnich opatieni, postupuji obé
strany podle prislusnych ustanoveni zak. ¢. 262/2006 Sb. (zak. prace), zak. ¢. 309/2006 Sb. o BOZP
v platném znéni a natizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na BOZP na
stavenistich a dalsich souvisejicich pravnich pfedpist platnych v prabéhu realizace dila.

15.2 Pracovnici objednatele, nebo jeho pfimi dodavatelé, kteri maji pfistup na stavbu, jsou povinni
dodrzovat veskera opatieni k zajidténi bezpecnosti a ochrany zdravi a protipozarni ochrany, vyplyvajici z
pfislusnych obecné zavaznych predpist a podminek stanovenych zhotovitelem.

15.3 Zajisténi bezpecnosti prace a bezpecnosti uzivateli prilehlych komunikaci a zplisob jeji kontroly se
fidi obecné zavaznymi piedpisy. V pfipadé, ze v souvislosti s realizaci dila bude zapotfebi umistit nebo
pfemistit dopravni znacky podle pfislusnych pravnich predpisti, zabezpeci tyto tkony na své ndklady
rovnéz zhotovitel. Zhotovitel odpovida za spravné umisténi, premistovani a (drzbu dopravnich znacek
v prubéhu provadéni dila.

15.4 Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré piedpisy vztahujici se k ochrané Zivotniho prostiedi a
nakladani s odpady. Bez ohledu na to, kdo je pivodcem odpadu, je zhotovitel povinen zajistit na svoji
odpovédnost a na své naklady likvidaci odpadi vzniklych pii plnéni predmétu smlouvy a splnit tak
viechny povinnosti puivodce odpadu ve smyslu Zakona ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni a
jeho provadécich predpist vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. a ¢. 41/2005 Sb. Déle bude dodrZzovat zasady ochrany
zivotniho prostredi ve smyslu Zakona ¢. 17/1992 Sb. o zivotnim prostiedi v platném znéni.

16. Vyssi moc

16.1 Pro ucely této smlouvy se za vy$8i moc povazuji pripady, které nejsou zavislé na smluvnich stranach
ani témito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brani smluvnim stranam plnit jejich zavazky. Za
pripad vyssi moci se povazuje napf. valka, mobilizace, vzpoura, povstani, pad letadla, pfirodni katastrofy
(zéplavy, zemétieseni apod.), tkon viddy, CNB nebo jiného organu &i instituce, at' jiz ma jakoukoliv
formu, pokud bude spliovat vpredu uvedenou definici vy$3i moci.

16.2 Zpozdéni zpusobena vyssi moci prodluzuji termin plnéni zavazki podle této smlouvy pro kazdou ze
zucastnénych stran.

16.3 V pfipadé vy$§i moci mize byt cena za prace zhotovitele upravena vzajemnou dohodou, pokud to
okolnosti vyzaduji.
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16.4 Jestlize se plnéni smlouvy stane po vzniku vy33i moci nemoznym, strana, ktera se bude chtit na vy3si
moc odvolat, pozada druhou stranu o Gpravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud
nedojde do 30 dnii k dohodé, ma strana, ktera se na vy3si moc odvolala, pravo odstoupit od smlouvy.

16.5 Za okolnosti vylu¢ujici odpovédnost za prodleni zpiisobené vy$si moci se pokladaji zivelné pohromy
a katastrofy. pokud spliiuji podminky stanovené v ustanoveni § 2913 odst. 2 Obcanského zakoniku.

17. Odstoupeni od smlouvy

17.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovenim § 2002 Ob¢&anského
zakoniku, a to zejména z diivodu hrubého neplnéni smluvnich zavazki druhou stranou.

17.2 Odstoupeni od smlouvy je vzdy podminéno pisemnym vyrozuménim druhé smluvi strany.

17.3 Objednatel mize odstoupit od smlouvy zejména pokud:
e zhotovitel upadl do insolvence,
e zhotovitel provadi dilo v prokazatelné nizké kvalité,
e zhotovitel pouziva pii zhotoveni dila materialy prokazatelné nizké kvality,
e zhotovitel je v podstatném prodleni se zhotovenim dila (> 30 kalendafnich dnt),

avsak teprve poté, kdy na hrubé neplnéni smluvnich zavazkii zhotovitele predem pisemné
upozornil a poskytl odpovidajici Thiitu k naprave.

17.4 Zhotovitel mize odstoupit od smlouvy predevsim, pokud je objednatel v prodleni s placenim podle
této smlouvy delsim nez 60 dnii, avsak teprve poté, kdy na hrubé neplnéni smluvnich zavazkii objednatele
piedem pisemné upozornil a poskytl odpovidajici lhitu k naprave.

17.5 Odstoupenim od smlouvy zanikaji viechna prava a povinnosti stran ze smlouvy, s vyjimkou néaroku
na nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy a naroku na sjednané smluvni pokuty.

17.6 V pripadé odstoupeni od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu praci, které
dosud nebyly fakturovany.

18. Zavérecna ujednani

18.1 Smlouva nabyva platnosti a a&innosti podpisem smluvnich stran. Vyhotovuje se ve Ctyfech
stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi dvé potvrzena vyhotoveni.

18.2 Smluvni strany nize svym podpisem stvrzuji, ze si smlouvu pred jejim podpisem piecetly, s jejim
obsahem souhlasi, a tato je sepsana podle jejich pravé a skutecné vile, srozumitelné a urité, nikoli v tisni
za napadné nevyhodnych podminek.

18.3 Tato smlouva a vztahy z ni vyplyvajici se fidi pravnim fadem Ceské republiky. zejména pfisluinymi
ustanovenimi zak. ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi.

18.4 Sporné zalezitosti, které vyplynou ze smlouvy, je tfeba tesit pravni cestou u pfisludnych soudu.
Veskeré spory se ridi pravnim fadem Ceské republiky.

18.5 Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platnd a G¢inna. Smluvni strany se v tomto pfipad¢ zavazuji
dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neu¢inné novym ustanovenim platnym/u¢innym, které nejlépe
odpovida piivodné zamys$lenému ekonomickému Gcelu ustanoveni neplatného/netiCinného. Do 1€ doby
plati odpovidajici tiprava obecné zavaznych pravnich predpisi Ceské republiky.

18.6 Ménit nebo doplnovat text smlouvy je mozné jen formou pisemnych vzestupné ¢islovanych dodatki
podepsanych zastupci obou smluvnich stran. Smluvni strany sjednavaji, ze § 564 zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist se nepouzije. tzn., ménit nebo dopliiovat text smlouvy je
mozné pouze formou pisemnych dodatki podepsanych obéma smluvnimi stranami. MoZnost ménit
smlouvu jinou formou smluvni strany vylucuji.
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18.7 Plnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy miZe byt zahdjeno po pridéleni finanénich
prostredki od poskytovatele dotace. V pfipadé nepfidéleni &i podstatného zkraceni dota¢nich finanénich
prostredki si objednatel vyhrazuje pravo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvné dohodnuto jinak.

18.8 Nedilnou souéasti smlouvy jsou tyto pFilohy:

e ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

VBlatné, dne /3 7. D9 F— V Chomutove, dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

/| Jan Vané jednatel,

starostka obce Blatno \,/ (podpis osoby opravnéné
jednat za uchazece)






























