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Smlouva o dilo

uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasledujicich

zakona €. 89/2012 Sb., obdansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpisii

¢islo smlouvy zhotovitele: 11.04. 2022

cislo smlouvy objednatele:

Nazev dila: Oprava a CiSténi poZarni nadrze Blatno 2

Misto plnéni dila: Katastralni vzemi Blatno u Chomutova, okr. Chomutov, Ustecky kraj.

Zakladni vymezeni pojmu:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavreni smlouvy na plnéni verejné zakdzky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavreni smlouvy na plnéni vefejné zakdzky.

¢) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakdzky.

d) Prislusnou dokumentact je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném jinym prdvnim predpisem
(vyhiaskou ¢. 231/2012 Sb.).

e) Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény vykaz vymér, v némz jsou zhotovitelem uvedeny
Jjednotkové ceny u viech poloZek stavebnich praci, doddvek a sluzeb a jejich celkové ceny pro
zadavatelem vymezené mnozstvi.

1. Smluvni strany

1.1 Obec Blatno

Se sidlem: Blatno 1, 430 01 Blatno

Zastoupena: Ivetou Rabasovou Houfovou — starostkou obce

ol 00261807

Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s., pobocka Chomutov

¢. uétu: 109600739/0300

Kontaktni osoba: Iveta Rabasova Houfova, starostka obce

Telefon, mobil, fax, e-mail: +420 474 625 839, + 420 603 563 675, uradblatno@centrum.cz

(dale jen ,,Objednatel*)
a

1.2 Bauvant s.r.o.

Se sidlem: Karla Englise 1499/15, Smichov, 150 00 Praha 5
Korespondenéni adresa : Chomutovska 568, 432 01 Kadaii

Zastoupen: Martinem Jirkovskym a Vlastimilem Antonovi¢em - jednateli
ICi 27449416

DIC: CZ27449416

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.

¢. uctu: 888444666/5500

Kontaktni osoba: Vlastimil Antonovié

Telefon, mobil, fax, e-mail: 474 333 634, 602 261 930, info@bauvant.cz

(dale jen ,,Zhotovitel*)
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1.3. Statutdrni organy (pfip. dalsi osoby opravnéné k podpisu smlouvy) uvedené v zahlavi smlouvy
prohlasuji, Ze jsou opravnény v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy a vnitinimi pfedpisy
pfisludné smluvni strany podepsat bez dal3iho tuto smlouvu o dilo.

1.4. Pfi operativnim fizeni ¢innosti na stavbé, pfi potvrzovani dokladd a pfi potvrzovani protokoli o

prevzeti stavenisté, o predani a prevzeti dokonceného dila, nebo jeho samostatné odevzdavané &asti
zastupuji vzdy kazdy samostatné:

Objednatele:
ve vécech smluvnich;: Iveta Rabasova Houfova, starostka obce, tel. + 420 603 563 675
ve vécech teChl’liCk)’}Ch? W& \/ﬂfgp -56"4’456; il 805 :?’O’f‘:’ﬂ?

[technicky dozor investora (TDI) bude stanoven nejpozdéji ke dni pfedani stavenisté]

Zhotovitele:
ve vécech smluvnich: p. Martin Jirkovsky, jednatel, tel. 602 418 099

p. Vlastimil Antonovi¢, jednatel, tel. 602 261 930
ve vécech technickych: p. Vlastimil Antonovié, jednatel, tel. 602 261 930

Toto zmocnéni trva az do pisemného odvolani. Zmény v zastoupeni budou uvedeny v dodatku ke
smlouvé, G¢inné jsou vsak jiz od okamziku, kdy byl druhé smluvni strané piedloZen pisemny doklad o
jejich provedent.

2. Predmét smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dilo:
»Oprava a ¢iSténi pozarni nadrze Blatno 2
(dale jen ,.dilo*)

v rozsahu dle Zadavaci dokumentace (v&etné pfiloh) k vefejné zakazce uvetejnéné na Profilu zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/0026 1807 a webovych strankdch zadavatele: https://www.obec-
blatno.cz/. dne 28.3.2022 a v souladu snabidkou zhotovitele ptedloZenou ve vybérovém fizeni
zadavaném mimo rezim zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen
wBENT™),

Predmétem dila je oprava a odbahnéni nerybochovné vodni nadrze Blatno 2 za tucelem posileni
retence a akumulace vody v krajiné za soucasného zlepSeni jejiho technického stavu a navriceni
zakladnich a vodohospodarskych funkei, ddle za icelem zvySeni zasob uZitkové vody pro obec a
obyvatele obce. Budou vylepSeny odtokové poméry dest'ovych vod.

Jedna se o:

a) historickou pozarni nadrzi, ktera je umisténa na samostatné pozemkové parcele ¢islo 501/5
v k.i. Blatno u Chomutova.

Zhotovenim dila se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vech stavebnich a montaznich praci a
konstrukei, véetné dodavek potiebnych materiali a zatizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila. Dile se
jedna o provedeni vSech &innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukei
Jjejichz provedeni je pro fadné dokonleni dila nezbytné (napf. ochrana stavajicich inzenyrskych siti,
zatizeni staveni§té, bezpe¢nostni opatieni, apod.).

Veskeré odborné prace budou provadény pouze kvalifikovanymi, odborné zplisobilymi a proskolenymi
pracovniky. Prokazani prisludné kvalifikace je zhotovitel povinen piedlozit zastupci investora (TDI)
kdykoliv v priibéhu realizace dila. V pifipadé, Ze nebude piislusna kvalifikace pracovniki realizujicich
dilo prokazana, je zastupce investora (TDI) opravnén pierusit provadéni praci az do doby zjednani
napravy zhotovitelem.
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2.2. Dilo provede zhotovitel na sviij naklad a na své nebezpeci dle této smlouvy. Dilo bude provedeno
ve shodé s pozadavky objednatele v rozsahu projektové dokumentace (PD) a vykazu vymér pro provedeni
stavby, kterou zpracoval:

David Jetdbek, IC 68979096,
Kadariska 3567/35, Chomutov, 430 03
Hlavni projektant: Ing. Josef Kesler, IC: 13311182, Seifertova 4164, Chomutoy, 430 03
autorizace: 0400021 (autorizovany inZenyr pro vodohospodarské stavby).

2.3, Zhotovitel postupuje pii provadéni dila samostatné pfi respektovani zejména:

e piedpist, technickych norem, vzorovych list, technologii, vyrobnich pfedpisti a jinych zavaznych
pokynti;

e ostatnich zavaznych norem a obecné zavaznych pravnich piedpisii;
e pozadavki stanovenych k tomu opravnénymi organy;

e prikazi objednatele (ustanoveni § 2594 tim neni dotéeno).

2.4. Soucasti plnéni je dale:

e vyytyceni stavby a inZzenyrskych siti dotéenych stavbou;

e ochrana stavajicich inZenyrskych siti;

e vybudovani, provoz a odstranéni zafizeni stavenisté;

o zajiSténi veskerych dokladi nutnych k pfedani dila a pozadovanych zakony a pfedpisy, pfedepsanych
zkousek, revizi, atesti materialt a vyrobki, prohlaseni o shodéach;

» dokumentace skuteéného provedeni stavby, v¢. geodetického zaméfeni (2x v listinné a 1x v digitélni
podobé, poloha nové zfizenych a odkrytych stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, musi byt
zaméiena pied jejich zakrytim);

o dal3i prace a €innosti v souladu s vykazem vymeér.

2.5. Spravni rozhodnuti pro pfipadnou uzavirku komunikaci nebo povoleni k omezeni provozu a jejich

realizaci, stejné jako veskera dalSi povoleni k uzivani verejnych ploch dotéenych provadénim dila

zabezpecuje podle postupu praci zhotovitel.

2.6. Veskery material zajistuje zhotovitel, cena materidlu je zahrnuta v cené dila.

2.7. Objednatel se zavazuje dilo prosté vad a nedodélkii branicich provozu prevzit a zaplatit zhotoviteli
cenu za jeho provedeni za podminek uvedenych v této smlouvé.

2.8. 'V piipadg, ze v disledku novych skute¢nosti, které se objevi v prabéhu realizace stavby, vyvstane
nutnost provést viceprace nad ramec plnéni stanoveného Smlouvou o dilo, uzaviou smluvni strany
dodatek ke smlouvé, v némz dohodnou jejich rozsah, termin plnéni, cenu za jejich provedeni a ev. dalsi
podminky.

3. Doba pInéni

3.1. Dilo bude provedeno v terminech dle pozadavku objednatele a odsouhlasenych zhotovitelem takto:

Piedpokladany termin zahdjeni: 1.8.2022
Predpokladany termin ukonceni: nejpozdéji do 30.11.2022

3.2. 'V pfipadé, ze staveniSté¢ nebude predano do 5-ti dnii pfed terminem zahajeni stavby z divodu
leZicich na strané objednatele, bude termin Gplného dokonceni dila posunut o pocet dni, o ktery bylo
posunuto pfedani staveniste.

3.3. Terminy mohou byt upraveny v navaznosti na podminky vystavby dohodou smluvnich stran.
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3.4. Pokud zhotovitel b&hem plnéni zjisti okolnosti, které brani vEasnému predani dila, musi bez
zbyte¢ného odkladu pisemné uvédomit objednatele o pfedpokladaném zpozdéni, jeho pravdépodobném

e

3.5. Zahajeni a ukonceni praci na dile je vazano na pridéleni finanénich prostredki od poskytovatele
dotace. Objednatel vyzve zhotovitele k zahajeni stavebnich praci neprodlené po zajisténi finanénich
prostiedkii. V ndvaznosti na toto ustanoveni miize dojit ke zméné termina uvedenych v odstavei 3.1.

4. Cena dila

4.1. Strany se dohodly na cené dila véetné vedlejsich rozpo¢tovych nakladu takto:

Nizev akee: Oprava a Cisténi pozarni nadrze Blatno 2

Cena celkem bez DPH 1 683 439,- K¢
DPH 21 % 353 522.- Ké
Cena celkem vcetné DPH 2 036 961,- K¢

DPH bude t¢tovana dle zdkona o DPH ¢. 235/2004 ve znéni platném ke dni vystaveni prislu§né faktury.

4.2. Cena dila je nejvyse pripustna a obsahuje veskeré nezbytné naklady k iplné a fadné realizaci dila,
vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim staveni$té a také ostatni naklady souvisejici s
plnénim podminek Zadavaci dokumentace.

4.3. Cena dila je stanovena na zakladé odsouhlasené nabidky zhotovitele a je doloZena polozkovym
rozpoctem stavby, ktery tvofi nedilnou souéast smlouvy jakoZto samostatné piiloha.

4.4. Cena se muze zménit pisemnou dohodou obou smluvnich stran, v pfipadé zmény technického
feSeni vyvolaného objednatelem ¢i novymi skute¢nostmi, které nebylo mozno piedpokladat pfi podpisu
smlouvy.

45. Pro vypotet ceny praci provedenych nad ramec pavodniho predmétu smlouvy se pouZiji
jednotkové ceny dle nabidky zhotovitele. Pokud nebude mozné cenu takto stanovit, potom se pouziji
jednotkové ceny dle aktualniho ceniku URS platného ke dni podpisu smlouvy.

4.6. V pfipad¢, Zze nékteré polozky ocenéného vykazu vymér nebudou realizovany, nebo bude
realizovana jen jejich ¢ast, nesmi byt tyto méné prace zhotovitelem fakturovany.

5. Platebni podminky
5.1. Objednatel nebude poskytovat zalohy.
Objednatel se zavazuje k financovani dila za podminek a ve lhiitach déle uvedenych.

5.2. Provedené prace budou zhotovitelem fakturovany mési¢né na zakladé soupisu skuteéné
provedenych praci vystavené¢ho zhotovitelem s uvedenim polozek, jednotkovych cen a celkem cen za
polozku dle ocenéného vykazu vymér, ktery tvoii pfilohu této smlouvy, odsouhlaseného a podepsaného
zastupcei obou smluvnich stran. Diléim plnénim je skute¢né provedeny rozsah praci v béZném mésici, a to
k datu posledniho pracovniho dne v tomto mésici. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni je posledni
pracovni den v b&Zzném mésici. Pokud prace netrvaly cely mésic, povazuje se za den uskuteénéni
zdanitelného plnéni den potvrzeni soupisu provedenych praci zastupci obou stran uvedeny na tomto
soupisu. Konecna faktura — dafovy doklad na cenu dila musi byt vystavena po predani a prevzeti
dokongeného dila, pricemZ je dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni na dile den podpisu protokolu o
predani a pfevzeti dokoneného dila zastupci obou smluvnich stran. Faktura — danovy doklad musi byt
vystaven do 10 dni ode dne uskute¢néni zdanitelného plnéni.

5.3. Platba faktur — dafiovych dokladi bude provadéna az do vyse 90% z celkové ceny dila. Zbylych
10% (zadrzné) bude proplaceno az po predani a pfevzeti dokonceného dila, odstranéni piipadné se
vyskytnuvsich drobnych vad a nedodélkt zjisténych pfi pfejimacim fizeni. Splatnost faktur je 28 dni od
doruceni faktury objednateli s vyjimkou vy$e uvedené finanéni pozastavky (zadrzného) ve vysi 10% ceny



dila, ktera bude uvolnéna do 10 dnti od protokolarniho piedani a prevzeti dila a v ptipadé vad a nedodélki
bude uvolnéna do 10 dnii od data zapisu o odstranéni vad a nedodélki, podepsaného zastupci obou stran.
V pochybnostech se ma za to, Ze faktura byla doru€ena do tii dnt po odeslani.

5.4. Zhotovitel maze nahradit zidrzné bankovni zarukou.

5.5. Podkladem pro zaplaceni provedenych praci je faktura — danovy doklad.

Tento acetni - danovy doklad musi obsahovat veskeré nalezitosti podle § 28 odst.2. Zakona ¢&. 235/2004
Sb. o DPH v platném znéni,

Kazdy danovy doklad (faktura) musi mimo jiné obsahovat:

- presny nazev predmétu dila, resp. jeho placené ¢asti dle soupisu skuteéné provedenych praci;

- celkovou cenu dila bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené ¢asti dila dle soupisu skute¢né
provedenych praci;

- celkovou cenu dila véetné DPH, resp. celkovou cenu véetné DPH placené ¢asti dila dle soupisu skute¢né
provedenych praci.

5.6. Pokud nebude mit faktura pozadované nalezitosti, vyhrazuje si objednatel pravo ji vratit pred
ukonéenim lhity splatnosti k opravé nebo piepracovani. V takovém piipadé se prerusi doba splatnosti a
nova lhita splatnosti zapo¢ne bézet dnem doruceni opravené faktury objednateli.

5.7. U DPH nebude uplatnén rezim preneseni dané podle § 92a) a § 92e¢) ZDPH z poskytovatele
zdanitelného plnéni (zhotovitele) na prijemce zdanitelného plnéni (objednatele).

6. Ostatni ujednani

6.1. Pripadné zmény oproti piivodnimu rozsahu stavebnich praci a jejich vliv na realizaci budou reseny
dodatkem ke smlouvé. Drobné odchylky, které nebudou mit vliv na cenu a termin plnéni bude objednatel
po dohodé se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebnim deniku.

6.2. Zhotovitel jako odborné zpiisobila osoba ma povinnost zkontrolovat technickou cast predané
dokumentace a nejpozdéji pred zahdjenim praci na prislusné casti dila bezodkladné upozorni objednatele
na zjisténé vady a nedostatky. Soupis zjisténych vad a nedostatkii bude obsahovat navrh na jejich
odstranéni, a to véetné vymezeni dopadu na predmét a cenu dila. Objednatel nasledné zajisti jejich
odstranéni, pfip. doplnéni.

6.3. Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpiisobeny predanim nevhodnych
podkladi a pokynti, paklize zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nevhodnost téchto podkladi nebo
pokynti nemohl zjistit.

6.4. V pripadé Ze doslo k poskozeni inZenyrskych siti vedoucich pres stavenisté a jejich existence byla
uvedena v dokladové ¢asti projektové dokumentace predané objednatelem, nese veskeré naklady na jejich
obnovu zhotovitel.

6.5. Za spravnost a Gplnost pfedané prislusné dokumentace je plné odpovédny objednatel.

6.6. Pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpist, jmenuje objednatel koordinatora bezpecnosti
prace na stavenisti.

6.7. Zhotovitel neprovede prace, pokud by jejich provadénim porusil zdkon, Ufedni opatfeni, nebo
ohrozil bezpe¢nost Zivota a zdravi.

6.8. Zhotovitel je povinen dolozit objednateli seznam poddodavateli, ktefi se budou podilet na realizaci
predmétu dila. Tento seznam musi byt zhotovitelem pribézné aktualizovan. Nejpozdéji do 30 dnii po
ukonceni realizace dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli finalovou podobu seznamu
poddodavateli, ktefi se podileli na realizaci dila s uvedenim vyse podilu jejich plnéni.

6.9. Zhotovitel se zavazuje, Ze zakazku nepostoupi jinému zhotoviteli a ani nezméni dalsi zhotovitele -
poddodavatele — uvedené v nabidce. PoruSeni tohoto pravidla muze byt divodem pro odstoupeni
objednatele od smlouvy. Veskeré naklady spojené s pfipadnou zménou poddodavatelii nese zhotovitel.
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6.10. Zménit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval ve vybérovém fizeni splnéni
kvalifikace, je moZné jen ve vyjimeénych pripadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi
spliovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana ve vybérovém Fizeni.

6.11. Zhotovitel je povinen spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly a ve spolupréici s objednatelem se
zavazuje poskytnout kontrolnim organiim dokumenty vztahujici se k realizaci dila. Zhotovitel se zavazuje
poskytnout k nahlédnuti své udetnictvi nebo dafiovou evidenci, a to v rozsahu, ktery souvisi s realizaci
dila. Zhotovitel se dale zavazuje provést v pozadovaném terminu, rozsahu a kvalité pfisluina opatreni
vedouci k napravé a k odstranéni nedostatki zjisténych pii kontrole.

Kontrolnimi organy se rozumi osoby povérené ke kontrole Nejvy3ssim kontrolnim Gifadem, Ministerstvem
financi CR, Ministerstvem zemédélstvi CR a dal§imi organy opravnénymi ke kontrole.

Zhotovitel bere na védomi, ze poskytovatel dotace je opravnén provést u projektu nezavisly vnéjsi audit.
Zhotovitel je povinen spolupusobit pfi realizaci tohoto auditu.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout na zadost objednatele jakékoliv dopliujici informace, které souvisi
s realizaci dila, a to ve [hiité stanovené objednatelem.

6.12. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, ktera souvisi s realizaci dila, a to po dobu 10-ti let
od skonceni plnéni zakézky, zejména originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatki, originaly
G&etnich dokladi a dal3ich dokladti vztahujicich se k realizaci. Lhita za¢ina bézet od 1. ledna
nasledujiciho kalendainiho roku, ve kterém byla uhrazena dodavateli zavéreéna platba.

7. Predani stavenisté

7.1.  Stavenisté je prostor uréeny v projektu pro stavbu a zafizeni stavenisté.

Objednatel preda zhotoviteli bezplatné stavenisté prosté viech pravnich a faktickych vad v rozsahu dle
schvélenych dokumentaci 5 dni pred terminem zahajeni praci.

Predani staveni$té je podminéno zajisténim finanénich prostiedki od poskytovatele dotace. V piipadé, Ze
nebude zajisténa finanéni podpora od poskytovatele dotace, nemusi byt zhotoviteli staveni§té predano.

7.2. O predani stavenist¢ bude sepsan zapis, ktery potvrdi zastupci obou smluvnich stran. V zapise se
uvedou téz vzajemné vztahy v oblasti bezpeénosti prace podle § 5 NV 591/2006 Sb.

7.3, Pfi jednani o predani stavenisté objednatel bezplatné preda souéasné zhotoviteli:
¢ objednatelem odsouhlasené paré projektové dokumentace pro provedeni stavby.
7.4. Zhotovitel je povinen zajistit:

e ostatni pfislusna povoleni potrebna pro realizaci dila;

e povoleni k uzivani vefejnych ploch dotéenych provadénim dila a v pfipadé potieby rovnéz spravni
rozhodnuti pro uzavirku komunikaci nebo povoleni k omezeni provozu a jejich realizaci vé&.
dopravniho znadent;

e geodetické vytyCeni stavby a inZenyrskych siti vedoucich pres staveniste;
o geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby;
e projektovou dokumentaci skutec¢ného provedeni stavby;

e ostatni prace a ¢innosti v souladu s vykazem vymeér.

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpecit zafizeni stavenité, a to v souladu s jeho potfebami, v souladu s
dokumentacemi predanych objednatelem a v souladu s dalsimi pozadavky objednatele.

7.6.  Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zatizeni staveni$té¢ podminky pro vykon technického dozoru
investora, a to v pfiméfeném rozsahu.

7.7. Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu.

7.8. Objednatel zajisti, aby prace zhotovitele nebyly nad rozsah stanoveny polozkovym rozpoétem a
smlouvou omezovany pravy tretich osob.

7.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni staveni$té a vyklidit staveni§té do 15 dni od pfedani a
prevzeti dila.
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7.10. Prodleva pii predani stavenisté ze strany objednatele ma automaticky vliv na termin pInéni dila.

8. Spoluprice pri provadéni dila

8.1. Zhotovitel ma povinnost umoznit vykon technického dozoru investora, je-li to vyzadovano
pravnimi predpisy.

8.2. Objednatel je opravnén prostfednictvim technického dozoru provadét kontrolu dila, a to kdykoliv
po celou dobu provadeéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel poruuje svou povinnost, mize pozadovat,
aby zhotovitel zajistil napravu a provadél dilo fadnym zpisobem. Neucini-li tak zhotovitel ani v
priméfené dobé, miize objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybné k
podstatnému poruseni smlouvy.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k proveéfeni praci, které budou v dalSim pracovnim
postupu zakryty.

Objednatel je povinen nejpozdéji do tii dnli po vyzvé prace provéfit. O provéieni zakryvanych praci bude
sepsan zapis potvrzeny obéma smluvnimi stranami.

8.4. Jestlize se objednatel k provéfeni zakryvanych praci ve stanoveném terminu nedostavi, ackoli byl k
tomu vyzvan pisemnou vyzvou, neni zhotovitel povinen dodateéné odkryti praci provést. Pokud
objednatel bude na odkryti trvat, nese ve$keré naklady na odkryti a zakryti v tomto pfipadé objednatel,
pokud neprokéze, ze zakryté prace byly vadné.

8.5. Objednatel je povinen se na zakladé vyzvy zhotovitele doru¢ené min. 3 dny pred terminem,
Gcastnit pri provadéni predepsanych zkousek.

8.6. K projednani podstatnych skutecnosti plnéni této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu
stavebnich praci, dale také k projedndni spoluprace mezi zhotovitelem a objednatelem potiebné pro
splnéni zakazky, se uskute¢ni pravidelné kontrolni dny. Kontrolni dny se uskuteéni v terminech
dohodnutych mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 2x mésicné.

8.7. Dilo nebo jeho &ast vykazujici nesoulad se Zadavaci dokumentaci ¢i pokyny objednatele, je
zhotovitel povinen na Zadost objednatele formou zapisu do stavebniho deniku v pfiméfené Ihiité odstranit.
V opaéném pripadé je objednatel opravnén odstranit uvedené nedostatky na naklady zhotovitele sam nebo
prostiednictvim tieti osoby.

8.8. Objednatel se zavazuje G¢innym zpusobem provadét koordinaci vsech svych zhotoviteld pfi
realizaci dila.

8.9. Spoluptisobeni objednatele je podstatnou povinnosti a na jejim plnéni zavisi v€asné a fadné splnéni
zavazki zhotovitele.

9. Stavebni denik

9.1. Zhotovitel vede ode dne prevzeti staveni$té stavebni denik v Ceském jazyce. Stavebni denik musi
byt pristupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadénych praci a dalSim osobam
opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku ze smlouvy, a to po celou dobu provadéni dila.

9.2. Do deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména se jedna o tudaje
o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti, zdivodnéni odchylek od pivodniho zadani rozsahu praci apod.
Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Zapis v
deniku je jednim z podkladii pro fakturaci a pfipadné zpracovani dodatku smlouvy a rozpoétu.

9.3, Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi se zaznamem objednatele nebo zpracovatele projektu, je povinen
pripojit k zaznamu do tfi pracovnich dnii své vyjadreni, jinak se méa zato, Ze s obsahem zaznamu
souhlasi.

9.4, Stalému odbornému dozoru objednatele je stavbyvedouci povinen predlozit denni zaznamy
nejpozdéji nasledujici pracovni den a odevzdat mu prvni priipis. Jestlize objednatel nesouhlasi s obsahem
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zapisu, zapise to do tfi pracovnich dnii do deniku s uvedenim duvodu, jinak se ma za to, Ze s obsahem
zéznamu souhlasi.

9.5. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény ¢i dodatky smlouvy o
dilo. Pokud zapis ve stavebnim deniku ma byt podkladem pro dodatek této smlouvy o dilo, je nutné, aby
byl takto oznacen, a musi byt podepsan zastupci obou smluvnich stran uvedenymi v ¢l. 1 této smlouvy.

10. PFekazky v prubéhu provadéni dila

10.1. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila v misté plnéni skryté piekdzky, neuvedené v Zadavaci
dokumentaci ani v zapise o odevzdani mista plnéni, znemoZiujici fadné provedeni dila, je povinen tuto
skuteCnost oznamit bez zbyte¢ného odkladu objednateli. Do rozhodnuti objednatele je zhotovitel
opravnén provadeéni dila nebo jeho ¢asti prerusit. O dobu preruseni bude posunut termin dokonéeni dila.

10.2. Pro pfipad, Ze objednatel nesplni v terminu néktery ze svych smluvnich zavazki a tim zpisobi
zhotoviteli prekazku v fadném a plynulém provadéni dila podle ¢asového planu, uzaviou smluvni strany
dodatek ke smlouvé, v némz budou dohodnuty nové terminy realizace a pfipadné nova cena, pokud
vlivem prekazky vzniknou zhotoviteli vicenaklady a pfipadné skody.

10.3. 'V pfipadé, Ze objednatel ze své viny zplsobi prodlouZeni realizace dila a pfitom odmitne uhradit
zhotoviteli naklady s timto prodlouzenim vzniklé, je zhotovitel opravnén odstoupit od smlouvy.

11. PFedc¢asné uzivani
11.1. Bez predchozi pisemné dohody se zhotovitelem nesmi objednatel uzivat dilo, které nebylo
odevzdano a pievzato.

11.2. Pokud by se smluvni strany dohodly na uzivani dila nebo jeho &asti pred odevzdanim a prevzetim,
musi o tom byt uzavien dodatek ke smlouvé. V dodatku musi byt podrobné popsan pfedmét a rozsah
pred¢asného uzivani, jeho stav, bezpecnostni a hygienicka opatieni a zavazek objednatele zajistit, aby
provoz nebranil plynulému dokonéovani stavebnich praci.

12. Pfedani a prevzeti dila
12.1. Dilo bude pfedano zhotovitelem objednateli jako celek.

12.2. Jednani o predani a pievzeti dokoncenych praci svola zhotovitel zdpisem ve stavebnim deniku 3
pracovni dny pfedem, pokud nebude dohodnut ¢asovy postup a vécny rozsah prejimek samostatné jako
dodatek smlouvy.

Objednatel je povinen na pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkei technického dozoru
investora.

K jednani je povinen zhotovitel pfipravit:

¢ zjidtovaci protokoly véetné soupisu provedenych praci;

o doklady o kvalité materialu, atesty, prohlaseni o shodé;

e doklady o provedenych zkouskach;

e stavebni denik;

» dokumentaci skute¢ného provedeni stavby v¢. geodetického zaméreni;

o ostatni doklady v souladu s vykazem vymeér,

12.3. Objednatel pfevezme dilo a zaplati za jeho provedeni sjednanou cenu, nebude-li vykazovat vady a
nedodélky branici provozu.

12.4. O prevzeti bude sepsan zapis potvrzeny obéma stranami. V ném uvedou téz piipadné vady zjisténé
pfi prejimce a terminy k jejich odstranéni. Pokud by objednatel odmitl dilo prevzit, sepisi strany zapis, v



;o . L S A QR TP - e 1.0 = p R Dy r 1
-0l ,Oprava a cistenl pozarnt nadrze Blatno /2 2riloha C. 4

némZ uvedou sva stanoviska. VeSkeré udaje o opatienich a lhiitich v oboustranné podepsaném zapise o
prejimce, se povazuji za dohodnuté.

12.5. Objednatel je opravnén vytknout zjevné vady dila do 14 dni od protokolarniho predani a prevzeti
dila.

12.6. Objednatel je povinen umoZnit zhotoviteli pfistup na pfevzatou stavbu z divodi odstranéni
piipadnych drobnych vad a nedodélkil.

12.7. Nebezpeti $kody na dile pfechédzi na objednatele prevzetim dila nebo jeho asti.

12.8. Vyrobky, které budou podle této smlouvy zabudovany do dila, budou odpovidat Zakonu
&. 22/1997 Sb. a podminkdm Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. o technickych poZadavcich na stavebni
vyrobky.

13. Zaruéni doba

13.1. Zhotovitel ru¢i za Gplné a kvalitni provedeni dila podle této smlouvy, jejich pfiloh, platnych
pravnich piedpisti, CSN a dohodnutych standard.

13.2. Odpovédnost za vady dila se fidi touto smlouvou a pfisludnymi ustanovenimi ob¢anského
zakoniku.

13.3. Na zhotovené dilo se poskytuje zaruka za jakost v délce:
e 60 mésicu.
Zaruéni lhita bézi od protokolarniho predani a pievzeti dila.

Zhotovitel neru¢i za vady, které se vyskytly v pribéhu zaruéni doby v dusledky nedodrzeni predepsané
adrzby, popf. pokyni pro provoz dila, které zhotovitel predal objednateli pii pfejimce.

13.4. Objednatel je povinen skryté vady pisemné reklamovat u zhotovitele zapisem o vadé bez
zbyteéného prodleni po jejich zjisténi, nejpozdéji do konce zaruéni doby.

13.5. Objednatel v zapise o vadé vadu popise, popt. uvede, jak se vada projevuje a navrhne lhiitu pro jeji
odstranéni. Zhotovitel se vyjadii pisemné k predmétu zapisu o vadé a k terminu odstranéni vady do 5
pracovnich dnii po obdrzeni zapisu o vadé.

13.6. Zhotovitel je povinen potvrdit pfijem reklamace obratem a nastoupit k opravé reklamované vady
do 10 dnii ode dne dorudeni reklamace, v pfipadé havarijniho stavu do 24 hod. V pfipadé, Ze zhotovitel
neodstrani nahlaené vady do 14 dnt, nedohodnou-li se smluvni strany vzhledem k charakteru vady jinak,
je objednatel opravnén odstranit tyto vady sam nebo prostfednictvim tfetich osob, a to na naklady
zhotovitele.

13.7. Naklady na odstranéni vad ve spornych ptipadech nese zhotovitel az do rozhodnuti soudu.

13.8. Odstranéni vad a nedodélki potvrdi v zapise zastupce objednatele zhotoviteli, popi. uvede divody,
pro¢ toto potvrzeni odmita. K vyhotoveni tohoto zéapisu je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu
byl zhotovitelem pisemné vyzvan nejméné 3 pracovni dny predem.

13.9. V pfipadé reklamace praci objednatelem, je reklamacni misto u zhotovitele toto:
Bauvant s.r.o., Chomutovska 568, 432 01 Kadan

Veskeré &innosti souvisejici s projednanim reklamace, véetné podpisu dohod o vyfizeni reklamace,
zajiSt'uji zastupci zhotovitele uvedeni v €l. 1 této smlouvy.

14. Smluvni pokuty, odpovédnost za Skody

14.1. V piipadé prodleni kterékoli strany s plnénim penéZitého zavazku ma opravnéna strana pravo na
smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

14.2. Za nedokonceni dila ve smluveném terminu je mozné stanovit smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z ceny dila za kazdy i zapo&aty den prodleni, az do data podepsani protokolu o predani a prevzeti. Pokutu
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neni povinen zhotovitel platit v pfipadé, Zze prodleni vzniklo na strané objednatele, nebo z divodu vyssi
moci.

14.3. Pro piipad prodleni s odstranénim vad a nedodélki v terminu dle pfedavaciho protokolu je mozné
stanovit smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdou vadu, u niz je zhotovitel v prodleni s jejim
odstranénim, a to za kazdy den prodleni.

V pripadé, ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpedi $kody velkého
rozsahu (havirie), je mozné stanovit smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu,
u niz je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy den prodleni.

14.4. Pro pfipad nedodrZeni terminu vyklizeni stavenidté je mozné stanovit smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

14.5. VySe uvedenymi smluvnimi pokutami neni dotéen narok objednatele na nahradu skody.

14.6. Smluvni pokuta bude uhrazena na zakladé faktury vystavené pfislusnou smluvni stranou. Splatnost
této faktury je 7 dni od jejiho doruceni pfislu$né smluvni strang.

14.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaméstnanci, povéfené osoby i tfeti osoby dodrzovali
v misté¢ plnéni obecné zadvazné pravni predpisy k predchazeni vzniku jakychkoli $kod na zdravi a na
majetku. Zhotovitel odpovida za jakékoli $kody vzniklé na zdravi nebo na majetku v pfi¢inné souvislosti
s provadénim dila, popt. vzniklé v disledku nesplnéni povinnosti podle predchozi véty.

14.8. Zhotovitel bude mit po celou dobu pInéni dila sjednano pojisténi proti $kodam zpiisobenym tietim
osobam jeho Cinnosti, véetné moznych $kod zpisobenych jeho pracovniky, a to ve vysi odpovidajici
moznym rizikiim ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli. Zhotovitel je povinen byt pojistén také pro
piipad stavebnich a montaznich rizik, ktera mohou vzniknout v pribéhu provadéni stavebnich nebo
montaznich praci.

VySe pojistné ¢astky musi byt nejméné 3 mil. K&. Plnéni nahrady vzniklé $kody musi byt realizovano bez
zbyte¢ného odkladu.

Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel predloZit objednateli pied podpisem této smlouvy o dilo.

15. Bezpecnost a ochrana zdravi, protipozarni a protipovodiiova opatieni,
nakladani s odpady a ochrana Zivotniho prostredi

15.1 Pfi zajistovani bezpecnosti a ochrany zdravi osob, jakoZ i protipozérnich opatieni, postupuji obé
strany podle prislusnych ustanoveni zak. ¢. 262/2006 Sb. (zak. prace), zak. ¢. 309/2006 Sb. o BOZP
v platném znéni a natizeni vlady &.591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich poZadavcich na BOZP na
stavenistich a dalSich souvisejicich pravnich pfedpist platnych v prabéhu realizace dila.

15.2 Pracovnici objednatele, nebo jeho pfimi dodavatelé, ktefi maji pfistup na stavbu, jsou povinni
dodrzovat veSkera opatieni k zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi a protipozarni ochrany, vyplyvajici z
piisludnych obecné zavaznych predpisi a podminek stanovenych zhotovitelem.

15.3 ZajiSténi bezpecnosti prace a bezpe¢nosti uzivateld pfilehlych komunikaci a zpisob jeji kontroly se
fidi obecné zavaznymi piedpisy. V piipadé, Ze v souvislosti s realizaci dila bude zapotiebi umistit nebo
pfemistit dopravni znacky podle pfislusnych pravnich pfedpisi, zabezpedi tyto tikony na své naklady
rovnéz zhotovitel. Zhotovitel odpovida za spravné umisténi, pfemistovani a idrzbu dopravnich znacek
v prub&hu provadéni dila.

15.4 Zhotovitel je povinen dodrZovat veSkeré piedpisy vztahujici se k ochrané Zivotniho prostiedi a
nakladani s odpady. Bez ohledu na to, kdo je puvodcem odpadu, je zhotovitel povinen zajistit na svoji
odpovédnost a na své naklady likvidaci odpadt vzniklych p¥i plnéni pfedmétu smlouvy a splnit tak
v8echny povinnosti plivodce odpadu ve smyslu Zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni a
jeho provadécich predpisii vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. a ¢. 41/2005 Sb. Dale bude dodrZovat zasady ochrany
zivotniho prostredi ve smyslu Zakona €. 17/1992 Sb. o zivotnim prosttedi v platném znéni.
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16. VySssi moc

16.1 Pro uéely této smlouvy se za vy$8i moc povazuji pfipady, které nejsou zdvislé na smluvnich stranich
ani témito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brani smluvnim strandm plnit jejich zavazky. Za
pripad vy$8i moci se povazuje napr. valka, mobilizace, vzpoura, povstani, pad letadla, prirodni katastrofy
(zaplavy, zemétfeseni apod.), Gkon vlady, CNB nebo jiného organu &i instituce, at’ jiz ma jakoukoliv
formu, pokud bude spliiovat vpredu uvedenou definici vy$si moci.

16.2 Zpozdéni zpusobena vy$si moci prodluzuji termin plnéni zavazki podle této smlouvy pro kazdou ze
zuéastnénych stran,

16.3 V pripadé vyssi moci muze byt cena za prace zhotovitele upravena vzajemnou dohodou, pokud to
okolnosti vyzaduji.

16.4 JestliZe se plnéni smlouvy stane po vzniku vy$si moci nemoznym, strana, ktera se bude chtit na vyssi
moc odvolat, pozada druhou stranu o Gpravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dob& plnéni. Pokud
nedojde do 30 dnt k dohodg&, ma strana, ktera se na vy$si moc odvolala, pravo odstoupit od smlouvy.

16.5 Za okolnosti vylu¢ujici odpovédnost za prodleni zplisobené vyssi moci se pokladaji Zivelné pohromy
a katastrofy, pokud spliiuji podminky stanovené v ustanoveni § 2913 odst. 2 Ob&anského zakoniku.

17. Odstoupeni od smlouvy

17.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovenim § 2002 Obc¢anského
zakoniku, a to zejména z diivodu hrubého nepInéni smluvnich zavazka druhou stranou.

17.2 Odstoupeni od smlouvy je vzdy podminéno pisemnym vyrozuménim druhé smluvi strany.

17.3 Objednatel miize odstoupit od smlouvy zejména pokud:
e zhotovitel upadl do insolvence,
e zhotovitel provadi dilo v prokazatelné nizkée kvalité,
e zhotovitel pouziva pfi zhotoveni dila materialy prokazatelné nizké kvality,
e zhotovitel je v podstatném prodleni se zhotovenim dila (> 30 kalendainich dnil),
avSak teprve poté, kdy na hrubé neplnéni smluvnich zévazki zhotovitele predem pisemné
upozornil a poskytl odpovidajici lhiitu k napraveé.

17.4 Zhotovitel miize odstoupit od smlouvy piedevsim, pokud je objednatel v prodleni s placenim podle
této smlouvy delsim nez 60 dna, aviak teprve poté, kdy na hrubé neplnéni smluvnich zavazki objednatele
pfedem pisemné upozornil a poskytl odpovidajici Thiitu k napravé.

17.5 Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy, s vyjimkou naroku
na nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy a naroku na sjednané smluvni pokuty.

17.6 V piipadé odstoupeni od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu praci, které
dosud nebyly fakturovany.

18. Zavéreéna ujednani
18.1 Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti podpisem smluvnich stran. Vyhotovuje se ve Ctyfech
stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi dvé potvrzena vyhotoveni.
18.2 Smluvni strany nize svym podpisem stvrzuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem precetly, s jejim
obsahem souhlasi, a tato je sepsana podle jejich pravé a skute¢né viile, srozumitelné a ur€ité, nikoli v tisni
za napadné nevyhodnych podminek.

18.3 Tato smlouva a vztahy z ni vyplyvajici se fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména prislugnymi
ustanovenimi zak. ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist.

18.4 Sporné zalezitosti, které vyplynou ze smlouvy, je tieba fesit pravni cestou u pfislusnych soudu.
Veskeré spory se fidi pravnim fadem Ceské republiky.




































