Smlouva o dilo

(dale jen ,,Smlouva®)

uzavfena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasledujicich
zéakona &. 89/2012 Sb., obtansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisi

¢islo smlouvy zhotovitele: 020920
¢islo smlouvy objednatele:
Nézev dila: Oprava fasady OU Blatno
Misto pinéni dila: Ustecky kraj / Okres Chomutov / Obec Blatno / k.u. Blatno u Chomutova /
st. p. €. 191
1. Smluvni strany
14
Objednatel: Obec Blatno
Sidlo: Blatno 1, 430 01 Blatno
IC: 00261807
DIC: CZ00261807
Bankovni spojeni: Ceskoslovenskéa obchodni barika, a.s., pobocka Chomutov
Cislo u¢tu: 109600739/0300
Zastoupen:
Ve vécech smluvnich: |veta Rabasova Houfova, starostka
Telefon, e-mail: +420 474 625 839, + 420 603 563 675, uradblatno@centrum.cz
Ve vécech technickych: [technicky dozor investora (TDI) bude stanoven nejpozdéji ke dni pfedani
stavenisté]
Telefon, e-mail:

(déle jen ,Objednatel”)

a

1.2

Zhotovitel: Avasistavs.ro

Sidlo: Kone¢na 833/4, Usti nad Labem

(2 60279605

DIC: CZ60279605

Bankovni spojenti: KB Teplice

Cislo aétu: 43-7972240297 '

Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, odd. C , vioZka 6624
Zastoupen: Jednatelem spole¢nosti

Ve vécech smluvnich:  ing. Kamil Hanzlik

Telefon, e-mail: avalstav@seznam.cz

Ve vécech technickych: Radek Bradac

Telefon, e-mail:+420 605 000 555, avalstav@seznam.cz
(dale jen ,Zhotovitel")
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2. Piedmét smlouvy
2.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dilo:

,Oprava fasady OU Blatno®

(dale jen ,dilo") v rozsahu dle Vyzvy k podani nabidek a prokazani kvalifikace véetné pfiloh (dale jen ,Vyzva“)
k vefejné zakézce uvefejnéné nawebovych strankach zadavatele htips://www.obec-blatno.cz/ dne
24.8.2020 a v souladu s nabidkou zhotovitele predloZenou ve vefejné zakazce malého rozsahu na stavebni
prace (dale jen ,vefejna zakazka“) zadavané mimo reZim zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek (dale je ,ZZVZ"), ale v souladu s ustanovenim § 6, § 27 a § 31 ZZVZ.

Dilo je realizovano v ramci projektu “Oprava fasady OU Blatno”, Identifikacni éislo: 117D8210E3723, ktery
bude spolufinancovan ze statniho rozpoétu prostfednictvim Ministerstva pro mistni rozvoj CR v rami
Programu 11782 - Podpora rozvoje regionti 2019+,

Predmétem plnéni vefejné zakazky jsou stavebni, montaZni a femesIné prace a dodavky spojené s
provedenim zakazky ,Oprava fasady OU Blatno.

Rozsah praci - stavebni dpravy bytového domu jsou stanoveny pozadavkem investora. Technické feSeni,
provadéni bude provedeno v rozsahu:

V ramci opravy fasady bude nejprve postaveno leseni. Nasledné budou zakryta véechna okna. Pak bude
zkontrolovan stav sou¢asné omitky. Pfedpoklada se, Ze bude otluéena ze 40% celkové plochy. Po otluéeni
budou plochy fasady omyty tiakovou vodou. Stavebni prace budou pokracovat opravou vapenné Stukové
omitky Clenitosti t. 2 ze 40%. Po technologicke pfestavce bude nasledovat naneseni penetracniho natéru
silikonoveho + 2x silikonovy fas&dni natér. Dale bude demontovano leSeni a vSechen stavebni odpad bude
naloZen na nakladni v(iz a odvezen na skladku. Okoli staveni$té bude uklizeno.

Zhotovenim dila se rozumi upiné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich, montaznich a
remesinych praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila. Dale se jedna o kompletni provedeni viech Einnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich,
montaznich a femesinych praci a konstrukci jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf.
ochrana stavajicich inZenyrskych siti, zafizeni staveni§té, bezpetnostni opatieni, apod.). Dilo je
zhotovitelem zabezpeeno v celém rozsahu.

Veskere odborné prace budou provadény pouze kvalifikovanymi, odborné zplsobilymi a proskolenymi
pracovniky. Prokazani pfislusné kvalifikace je zhotovitel povinen predloZit zastupci investora (TDI) kdykoliv
v pribéhu realizace dila. V pfipadé, Ze nebude pfislusna kvalifikace pracovnik( realizujicich dilo prokazana,
je zéstupce investora (TDI) opravnén pferusit provadéni praci az do doby zjednani napravy zhotovitelem.

Veskeré dodavky, zafizeni a vybaveni nabizené dodavatelem musi spliiovat ¢eské, pfip. evropské normy a
zakonné predpisy. Veskeré pouzite materialy musi byt pouzity jako nové a musi mit 1. jakostni tfidu. Veskeré
pouzite materialy a zafizeni musi byt schvaleny pro pouziti v CR.

2.2. Dilo provede zhotovitel na sviij naklad a na své nebezpeéi dle této smlouvy. Dilo bude provedeno ve
shodé s poZadavky objednatele a v rozsahu ocenéného vykazu vymer.

Zhotovitel postupuije pfi provadéni dila samostatné pii respektovani zejména:

e piedpis, technickych norem, vzorovych listd, technologif, vyrobnich predpisti a jinych zavaznych pokynd;
e ostatnich zavaznych norem a obecné zavaznych pravnich predpis(;

e pozadavk stanovenych k tomu opravnénymi organy;

e piikaz( objednatele (ustanoveni § 2594 tim nenf dotéeno).
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2.3.  Soucasti pinéni je dale:

* zajistit a provest vSechna opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni pfedmétu dila;

e vytyceni stavby a inZenyrskych siti dotéenych stavbou;

e ochrana stavajicich inzenyrskych siti;

e vybudovani, provoz a odstranéni zafizeni stavenisté:

* Zzajistit Uklid stanovisté ke dni pfedant a pievzeti dila objednatelem;

e zajistit Cistotu v misté realizace pfedmétu pinéni a v jeho okoli;

e zaSkoleni obsluhy;

e Zzajistit bezpecnou manipulaci s odpady;

* Zzajistit odvoz, uloZen a likvidaci odpadii v souladu s pfislusnymi pravnimi ptedpisy;

e prijmout veskera opatfeni k zajiténi bezpecnosti lidi a majetku, pozami ochrany a ochrany Zivotniho

prostiedi;

e zajisteni veskerych dokladl nutnych k pfedani dila a pozadovanych zakony a predpisy, zajistit vSechny
nezbytné zkousky, atesty materialr a vyrobkd, revize, prohlageni o shodach podle CSN a pfipadnych
jinych pravnich nebo technickych predpisti platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni pfedepsané kvality a predepsanych technickych parametrt dila;

dalsi prace a ¢innosti v souladu s vykazem vymér a technologickym postupem realizace akce.

2.4.  Spravni rozhodnuti pro pfipadnou uzavirku komunikaci nebo povoleni k omezeni provozu a jejich
realizaci, stejné jako veskera dal$i povoleni k uzivani vefejnych ploch dotdenych provadénim dila
zabezpeCuje podle postupu praci zhotovitel. '

2.5, Veskery material zaji$tuje zhotovitel, cena materialu je zahrnuta v cené dila.

26. Objednatel se zavazuje dilo prosté vad a nedodélki branicich provozu prevzit a zaplatit zhotoviteli
cenu za jeho provedeni za podminek uvedenych v této smlouve.

2.7. V pripadg, Ze v disledku novych skutenosti, které se objevi v priibéhu realizace stavby, vyvstane

nutnost provést vicepréace nad ramec pinéni stanoveného Smlouvou o dilo, uzaviou smiuvni strany dodatek

ke smiouve, v némz dohodnou jejich rozsah, termin pinéni, cenu za jejich provedeni a ev. dali podminky.
3. Doba pinéni

3.1, Dilo bude provedeno v terminech dle poZzadavku objednatele a odsouhlasenych zhotovitelem takto:

Popis Termin
Termin zahéjeni dila 1.10. 2020
Termin ukonceni dila 30.11.2020

3.2, Terminy mohou byt upraveny v navaznosti na podminky vystavby dohodou smiuvnich stran.

3.3. Pokud zhotovitel béhem pinéni zjisti okolnosti, které brani véasnému predani dila, musi bez
zbytecneho odkladu pisemné uvédomit objednatele o predpokladaném zpozdéni, jeho pravdépodobném
trvani a priciné.

34. Harmonogram provadénych praci

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli nejpozdgji pfi pfedani staveniéts aktualizovany ¢asovy
harmonogram provadéni praci v podrobnostech na tydny.
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Harmonogram zacina zahajenim praci zhotovitelem a konci dnem protokolarniho predani a prevzeti dila
véetné Ihlty pro vyklizeni stavenisté a pocatkem béhu zaruéni Ihitty. Harmonogram provadénych praci je
nedilnou soucasti teto smlouvy.

Prace a jejich jednotlivé Casti budou provadény v souladu s éasovym harmonogramem provadéni praci, ktery
tvori pfilohu €. 2 této smlouvy.

4, Cena dila
4.1, Strany se dohodly na cené dila véetné vedlejSich rozpogtovych nakladd takto:
Nazev akce: .
Oprava fasady OU Blatno
Cena celkem bez DPH 431 240,- K¢
DPH (21 %) 90 560,- Ké
Cena celkem véetné DPH 521 800,- K¢

4.2. Cena dila je nejvySe pfipustna a obsahuje veskeré nezbytné néklady k plné a radné realizaci dila,
vedlejSi naklady souvisejici se stavbou, napf. zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici s
pinénim dila.

4.3. Cena dila je stanovena na zakladé odsouhlasené nabidky zhotovitele a je dolozena ocenénym
vykazem vymeér, ktery tvofi nedilnou soucast smlouvy jakozto samostatna piiloha &. 1.

4.4. Cena se mize zménit pisemnou dohodou obou smiuvnich stran, v pfipadé zmény technického feseni
vyvolaného objednatelem Ci novymi skute¢nostmi, které nebylo mozno predpokiadat pii podpisu smiouvy.

4.5. Pro vypocet ceny praci provedenych nad ramec plvodniho pfedmétu smlouvy se pouziji jednotkové
ceny dle nabidky zhotovitele. Pokud nebude mozné cenu takto stanovit, potom se pouziji jednotkové ceny
dle aktuélniho ceniku URS platného ke dni podpisu smiouvy.

4.6. V pfipadé, Ze nékteré polozky ocenéného vykazu vymér nebudou realizovany nebo bude realizovana
jen jejich Cast, nesmi byt tyto méné prace zhotovitelem fakturovany.

5. Platebni podminky
5.1, Objednatel nebude poskytovat zélohy.

5.2. Faktura bude vystavena za fadné provedené prace na dile bez vad a nedodélk(i na zakladé vzajemné
potvrzeného piedavaciho protokolu. Sou¢asti faktury bude soupis praci.

5.3.  Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci
a dodavek, je dodavatel opravnén fakturovat pouze préce, u kterych nedoslo k rozporu.

5.4. Splatnost faktury se sjednéva ve Ihité do 30 dnii ode dne jejich doruéeni objednateli. Platba bude
realizovana bankovnim pfevodem v ¢eské méné.

5.5. Podkladem pro zaplaceni provedenych praci je faktura — dariovy doklad.

Kazdy dariovy doklad (faktura) musi mimo jiné obsahovat:
- presny nazev pfedmétu dila, resp. jeho placené ¢asti dle soupisu skuteéné provedenych praci;

- celkovou cenu dila bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené ¢asti dila dle soupisu skutené
provedenych praci.
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5.8. Pokud nebude mit faktura pozadované nalezitosti, vyhrazuje si objednatel pravo ji vréatit pred
ukoncéenim Ihity splatnosti k opravé nebo pfepracovani. V takovém pfipadé se pferusi doba splatnosti a
nova Ihita splatnosti zapotne bézet dnem doruceni opravené faktury objednateli.

6. Ostatni ujednani

6.1. Pfipadné zmény oproti plivodnimu rozsahu stavebnich praci a jejich vliv na realizaci budou feseny
dodatkem ke smiouvé. Drobné odchylky, které nebudou mit vliv na cenu a termin pinéni bude objednatel po
dohodé se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebnim deniku.

6.2. Zhotovitel jako odborné zplsobila osoba ma povinnost zkontrolovat technickou Cast predane
dokumentace a nejpozdéji pred zahajenim praci na pfislusné Casti dila bezodkladné upozorni objednatele
na zjisténé vady a nedostatky. Soupis zjisténych vad anedostatkl bude obsahovat navrh na jejich
odstranéni, a to véetné vymezeni dopadu na pfedmét acenu dila. Objednatel nasledné zajisti jejich
odstranéni, pfip. doplnéni.

6.3. Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplisobeny predanim nevhodnych podkladu
a pokynd, paklize zhotovitel ani pfi vynaloZeni odbomé péce nevhodnost téchto podkladi nebo pokyn(
nemohl zjistit.

6.4. V pripadé Ze doslo k poskozeni inzenyrskych siti vedoucich pres stavenisté a jejich existence byla
zhotoviteli znama, nese veskeré naklady na jejich obnovu zhotovitel.

6.5. Zaspravnost a tplnost pfedané pfislusneé dokumentace je plné odpovédny objednatel.

6.6. Pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich pfedpisd, jmenuje objednatel koordinatora bezpecnosti prace
na stavenisti.

6.7. Zhotovitel neprovede prace, pokud by jejich provadénim porusil zakon, ufedni opatfeni, nebo ohrozil
bezpecnost Zivota a zdravi.

6.8. Zhotovitel je povinen doloZit objednateli seznam poddodavatel, ktefi se budou podilet na realizaci
pfedmétu dila. Tento seznam musi byt zhotovitelem priibézné aktualizovan. Nejpozdéji do 30 dnd po
ukonéeni realizace dila je zhotovitel povinen predat objednateli finalovou podobu seznamu poddodavatel,
ktefi se podileli na realizaci dila s uvedenim vyse podilu jejich plnéni.

6.9. Zhotovitel se zavazuje, Ze zakazku nepostoupi jinému zhotoviteli a ani nezméni dalsi zhotovitele -
poddodavatele — uvedené v nabidce. PoruSeni tohoto pravidla mize byt divodem pro odstoupeni
objednatele od smlouvy. Veskeré naklady spojené s pfipadnou zménou poddodavatelll nese zhotovitel.

6.10. Zménit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval ve vybérovém fizeni spinéni kvalifikace,
je mozné jen ve vyjimednych pfipadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi splfiovat
kvalifikaci minimainé v rozsahu, v jakém byla prokazana ve vybérovem fizeni.

6.11. Zhotovite! je povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly a ve spolupréci s objednatelem se
zavazuje poskytnout kontrolnim organim dokumenty vztahujici se k realizaci dila. Zhotovitel se zavazuje
poskytnout k nahlédnuti své Ucetnictvi nebo dariovou evidenci, a to v rozsahu, ktery souvisi s realizaci dila.
Zhotovitel se déle zavazuje provést v pozadovaném terminu, rozsahu a kvalité pfislusna opatfeni vedouci
k napravé a k odstranéni nedostatkl zjisténych pfi kontrole.

Kontrolnimi organy se rozumi osoby povéfené ke kontrole poskytovatelem dotace, NejvysSim kontrolnim
ufadem, Ministerstvem financi CR a dal$imi organy opravnénymi ke kontrole.

Zhotovitel bere na védomi, Ze poskytovatel dotace je opravnén provést u prOJektu nezavisly vnéjsi audit,
Zhotovitel je povinen spolupGsobit pfi realizaci tohoto auditu.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout na Zadost objednatele jakékoliv doplriujici mformace které souvisi
s realizaci dila, a to ve Ih(ité stanovené objednatelem.
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6.12. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, ktera souvisi s realizaci dila, a to po dobu 10-ti let od
finanéniho ukonceni projektu.

7. Pfedani stavenisté

7.1. Stavenisté je prostor uréeny pro stavbu a zafizeni stavenisté.

Objednatel preda zhotoviteli bezplatné stavenisté prosté vSech pravnich a faktickych vad nejpozdéji 5 dni
pfed terminem zahajeni praci.

7.2. O pfedani stavenisté bude sepsan zapis, ktery potvrdi zastupci obou smluvnich stran. V zapise se
uvedou téz vzajemné vztahy v oblasti bezpecnosti prace podle § 5 NV 591/2006 Sb.

7.3. Zhotovitel je povinen zajistit;

e ostatni pfislusna povoleni potfebna pro realizaci dila;

e povoleni k uZivani vefejnych ploch dotéenych provadénim dila a v pfipadé potieby rovnéz sprévni
rozhodnuti pro uzavirku komunikaci nebo povoleni k omezeni provozu a jejich realizaci vé. dopravniho
znaceni;

e ostatni prace a ¢innosti v souladu s vykazem vymeér a s technologickym postupem realizace akce.

74. Zhotovitel je povinen zabezpetit zafizeni staveniété, a to v souladu s jeho potiebami, v souladu s
dokumentaci pfedanou objednatelem a v souladu s dalSimi poZzadavky objednatele.

7.5. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon technického dozoru
investora, pfipadné i pro vykon autorského dozoru na stavenisti a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci na stanovisti a to v pfiméfeném rozsahu.

7.6. Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatem stavenisti poradek a Cistotu.

7.7. Objednatel zajisti, aby prace zhotovitele nebyly nad rozsah stanoveny poloZkovym rozpodtem a
smlouvou omezovany pravy tretich osob.

7.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni staveni§té a vyklidit stavenisté ke dni predani a pfevzeti dila.
7.9. Prodleva pfi pfedani staveni§té ze strany objednatele ma automaticky vliv na termin plnéni dila.

8. Spoluprace pii provadeéni dila

8.1.  Zhotovitel ma povinnost umoznit vykon ¢innosti technického dozoru investora, pfipadné i autorského
dozoru a koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdrav pfi praci na stavenisti, je-li to vyzadovano pravnimi
pfedpisy.

8.2. Objednatel je opravnén prostiednictvim technického dozoru provadét kontrolu dila, a to kdykoliv po
celou dobu provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel poruuje svou povinnost, mize pozadovat, aby
zhotovitel zajistil napravu a provadél dilo fadnym zplisobem. Neucini-li tak zhotovitel ani v pfiméfené dobg,
muZe objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybné k podstatnému poruseni
smiouvy.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéfeni praci, které budou v dal$im pracovnim postupu
zakryty.

8.4. Objednatel je povinen nejpozdéji do tfi dnd po vyzvé préce provéfit. O provéfeni zakryvanych praci
bude sepsan zapis potvrzeny obéma smluvnimi stranami.

8.5. Jestlize se objednatel k provéfeni zakryvanych praci ve stanoveném terminu nedostavi, ackoli byl k
tomu vyzvan pisemnou vyzvou, neni zhotovitel povinen dodate¢né odkryti praci provést. Pokud objednatel
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bude na odkryti trvat, nese veskeré naklady naodkryti a zakryti v tomto pfipadé objednatel, pokud
neprokaze, Ze zakryté prace byly vadne.

8.6. Objednatel je povinen se na zakladé vyzvy zhotovitele doruceneé min. 3 dny ped terminem, Ucastnit
pii provadéni pfedepsanych zkousek.

8.7. K projednani podstatnych skute¢nosti plnéni této smiouvy, celkového postupu stavby a postupu
stavebnich praci, dale také k projednani spoluprace mezi zhotovitelem a objednatelem potiebné pro spinéni
zakazky, se uskutedni pravidelné kontrolni dny. Kontrolni dny se uskuteni v terminech dohodnutych mezi
objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 2x mésicné.

88. Dilo nebo jeho &ast vykazujici nesoulad se zadavacimi podminkami &i pokyny objednatele, je
zhotovitel povinen na zadost objednatele formou zapisu do stavebniho deniku v pfiméfené IhaGté odstranit.
V opaéném pfipadé je objednatel opravnén odstranit uvedené nedostatky na naklady zhotovitele sam nebo
prostrednictvim tfeti osoby.

8.9. Objednatel se zavazuje Géinnym zplisobem provadét koordinaci vdech svjch zhotovitell pfi realizaci
dila.

8.10. Spolupiisobeni objednatele je podstatnou povinnosti a na jejim pInéni zavisi véasné a fadné spinéni
zavazkl zhotovitele.

9. Stavebni denik

9.1. Zhotovitel vede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik v ceském jazyce. Stavebni denik musi byt
pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadénych praci a dalsim osobam opravnénym
k nahlizeni nebo zapisu do deniku ze smlouvy, a to po celou dobu provadéni dila.

9.2. Do deniku se zapisuji véechny skuteénosti rozhodné pro pinéni smlouvy, zejména se jedna o Udaje o
Gasovém postupu praci a jejich jakosti, zdGvodnéni odchylek od pivodniho zadani rozsahu praci apod.
Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Zapis v
deniku je jednim z podklad(i pro fakturaci a pfipadné zpracovani dodatku smiouvy a rozpoctu.

9.3. Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi se zaznamem objednatele nebo zpracovatele projektu, je povinen
pripojit k zaznamu do tfi pracovnich dnli své vyjadfeni, jinak se méa za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

9.4. Stalému odbomému dozoru objednatele je stavbyvedouci povinen predlozit denni zaznamy nejpozdeji
nasledujici pracovni den a odevzdat mu prvni priipis. Jestlize objednatel nesouhlasi s obsahem zapisu,
zapide to do tfi pracovnich dnii do deniku s uvedenim diivodd, jinak se ma za to, ze s obsahem zaznamu
souhlasi.

9.5. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény Ci dodatky smlouvy o
dilo. Pokud zapis ve stavebnim deniku ma byt podkladem pro dodatek této smiouvy o dilo, je nutné, aby byl
takto oznacen, a musi byt podepsan zastupci obou smiuvnich stran uvedenymi v €l. 1 této smlouvy.

10. Prekazky v pribéhu provadéni dila

10.1. Zjistii zhotovitel pfi provadéni dila vmisté pinéni skryté pfekazky, neuvedene v zadavacich
podminkach ani v zapise 0 odevzdani mista plnéni, znemoZiujici fadne provedeni dila, je povinen tuto
skute&nost oznamit bez zbyteéného odkladu objednateli. Do rozhodnuti objednatele je zhotovitel opravnén
provadéni dila nebo jeho Easti prerusit. O dobu pferuseni bude posunut termin dokonéeni dila.

10.2. Pro pipad, ze objednate! nespini v terminu néktery ze svych smiuvnich z4vazkd atim zplsobi
zhotoviteli prekazku v fadném a plynulém provadéni dila podle ¢asového planu, uzaviou smluvni strany
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dodatek ke smlouvé, v némz budou dohodnuty nové terminy realizace a pfipadné nova cena, pokud vlivem
prekazky vzniknou zhotoviteli vicenaklady a pfipadné Skody.

10.3. V pfipadé, ze objednatel ze své viny zplsobi prodlouzeni realizace dila a pfitom odmitne uhradit
zhotoviteli néklady s timto prodlouzenim vzniklé, je zhotovitel opravnén odstoupit od smlouvy.

11. Pfedani a prevzeti dila
11.1. Dilo bude piedano zhotovitelem objednateli jako celek.

11.2. Jednani o pfedani a pfevzeti dokonéenych praci svola zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku 3
pracovni dny pfedem, pokud nebude dohodnut ¢asovy postup a vécny rozsah prejimek samostatné jako
dodatek smlouvy.

11.3. Objednatel je povinen na pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika.

K jednani je povinen zhotovitel pfipravit:

o 7zjiStovaci protokoly vCetné soupisu provedenych praci;

o doklady o kvalité materialu, atesty, prohlaseni o shodg;

o doklady o provedenych zkouskach;

o stavebni denik;

o ostatni doklady v souladu s vykazem vymér a s technologickym postupem realizace akce.

11.4. Objednatel prevezme dilo a zaplati za jeho provedeni sjednanou cenu, nebude-li vykazovat vady a
nedodélky branici provozu.

11.5. O prevzeti bude sepsan zapis potvrzeny obéma stranami. V ném uvedou téz pfipadné vady zjisténé
pfi prejimce a terminy k jejich odstranéni. Pokud by objednatel odmiti dilo pfevzit, sepisi strany zapis, v némz
uvedou sva stanoviska. Veskeré (daje o opatfenich a Ihitach v oboustranné podepsaném zapise o prejimee,
se povazuji za dohodnute.

11.6. Objednatel je oprévnén vytknout zjevné vady dila do 14 dnil od protokolarniho piedani a prevzeti dila.

11.7. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli pristup na prevzatou stavbu z divodd odstranéni
pfipadnych drobnych vad a nedodélku.

11.8. Nebezpeci skody na dile pfechazi na objednatele prevzetim dila nebo jeho ¢asti.

11.9. Vyrobky, které budou podle této smiouvy zabudovany do dila, budou odpovidat Zakonu €. 22/1997
Sb. a podminkam Nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb. o technickych pozadavcich na stavebni vyrobky.

12. Zaruéni doba

12.1. Zhotovitel ruci za Gpiné a kvalitni provedeni dila podle této smiouvy, jejich pfiloh, platnych pravnich
predpist, CSN a dohodnutych standardd.

12.2. Odpovédnost za vady dila se fidi touto smlouvou a pfislusnymi ustanovenimi obéanského zakoniku.
12.3. Na zhotovené dilo se poskytuje zaruka za jakost v délce:
e 60 mésicu.

Zarucni Ih(ta bézi od protokolarniho predani a prevzeti dila.

Zhotovitel neruci za vady, které se vyskytly v pribéhu zaruéni doby v disledky nedodrzeni pfedepsané
udrzby, popf. pokynt pro provoz dila, které zhotovitel predal objednateli pfi piejimce.
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12.4. Objednatel je povinen skryté vady pisemné reklamovat u zhotovitele zapisem o vade bez zbyte¢ného
prodleni po jejich Zjisténi, nejpozdéji do konce zarucni doby.

12.5. Objednatel v zapise o vadé vadu popiSe, popf. uvede, jak se vada projevuje a navrhne IhGtu pro jeji
odstranéni. Zhotovitel se vyjadfi pisemné k pfedmétu zéapisu o vadé a k terminu odstranéni vady do 5
pracovnich dn{i po obdrZeni zapisu o vadé.

12.6. Zhotovitel je povinen potvrdit pfijem reklamace obratem a nastoupit k opravé reklamovane vady do
10 dnd ode dne doruceni reklamace, v pfipadé havarijniho stavu do 24hod. V pfipadé, ze zhotovitel
neodstrani nahlagené vady do 14 dn(i, nedohodnou-li se smluvni strany vzhledem k charakteru vady jinak,
je objednatel opravnén odstranit tyto vady sam nebo prostednictvim tfetich osob, a to na naklady zhotovitele.

12.7. Naklady na odstranéni vad ve spomych pfipadech nese zhotovitel az do rozhodnuti soudu.

12.8. Odstranéni vad a nedodélkl potvrdi v zapise zastupce objednatele zhotoviteli, popf. uvede divody,
pro¢ toto potvrzeni odmita. K vyhotoveni tohoto zépisu je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl
zhotovitelem pisemné vyzvan nejméne 3 pracovni dny predem.

12.9. V pripadé reklamace praci objednatelem, je reklamacni misto u zhotovitele toto:
Avalstav s.r.o , Kone&n4 833/4, Usti nad Labem, 40001

13.10. Veskeré &innosti souvisejici s projednanim reklamace, véetné podpisu dohod o vyfizeni reklamace,
zajistuji zastupci zhotovitele uvedeni v &l. 1 této smiouvy.

13. Smluvni pokuty, odpovédnost za Skody

13.1. V pripadé prodleni kterékoli strany s pinénim penéZitého zavazku mé opravnéna strana pravo na
smluvni pokutu ve vy3i 0,02 % z dluzné Eastky za kazdy den prodient.

13.2. Zanedokonceni dila ve smluveném terminu se stanovuje smluvni pokutu ve vySi 0,2 % z ceny dila za
kazdy i zapo&aty den prodleni, aZ do data podepsani protokolu o pfedani a prevzeti. Pokutu neni povinen
zhotovitel platit v pfipadé, Ze prodleni vzniklo na strané objednatele, nebo z divodu vyssi moci.

13.3. Pro pipad prodleni s odstranénim vad a nedodélki v terminu dle pfedavaciho protokolu se stanovuje
smiuvni pokutu ve vy3i 1 000,- K& za kazdou vadu, u niz je zhotovite! v prodieni s jejim odstranénim, a to za
kazdy den prodieni.

13.4. V pfipadé, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci Skody
velkého rozsahu (havérie), stanovuje se smiuvni pokuta ve vy3i 10 000,- K& za kazdou reklamovanou vadu,
u niz je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy den prodieni.

13.5. Pro pfipad nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté se stanovuje smiuvni pokuta ve vysi 0,05 %
z ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni zhotovitele.

13.6. Vy3e uvedenymi smiuvnimi pokutami neni doten nérok objednatele na nahradu Skody.

13.7.  Smluvni pokuta bude uhrazena na zakladé faktury vystavené pfisluSnou smiuvni stranou. Splatnost
této faktury je 7 dni od jejiho dorueni piislusné smluvni strané.

13.8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaméstnanci, povéfené osoby i teti osoby dodrzovali v misté
pinéni obecné zéavazné pravni predpisy k predchéazeni vzniku jakychkoli Skod na zdravi a na majetku.
Zhotovitel odpovida za jakékoli $kody vzniklé na zdravi nebo na majetku v pficinné souvislosti s provadénim
dila, popf. vzniklé v disledku nespinéni povinnosti podle pfedchozi véty.

13.9. Zhotovitel bude mit po celou dobu pinéni dila siednano pojidténi proti Skodam zplsobenym tretim
osobam jeho ¢innosti, véetné moznych §kod zplisobenych jeho pracovniky, a to ve vysi odpovidajici moznym
rizikéim ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli. Zhotovitel je povinen byt pojistén take pro pfipad
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stavebnich a montéaZznich rizik, ktera mohou vzniknout v priibéhu provadéni stavebnich nebo montaznich
praci.

VySe pojistné ¢astky musi byt nejméné 1 mil. KE. PInéni nahrady vzniklé Skody musi byt realizovano bez
zbytecného odkladu.

Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel pfedlozit objednateli pred podpisem této smlouvy o dilo.

14. Bezpeénost a ochrana zdravi, protipozarni a protipovodiiova opatreni, nakladani s odpady a
ochrana zivotniho prostredi

14.1. Pfi zajiStovani bezpe€nosti a ochrany zdravi osob, jakoz i protipozarnich opatfeni, postupuji obé
strany podle pfisluSnych ustanoveni zak. ¢. 262/2006 Sb. (zak. prace), zak. ¢. 309/2006 Sb. o BOZP
vplatném znéni a nafizeni viady ¢€.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na BOZP na
stavenistich a dal$ich souvisejicich pravnich predpist platnych v pribéhu realizace dila.

14.2. Pracovnici objednatele, nebo jeho pfimi dodavatelé, ktefi maji pfistup na stavbu, jsou povinni
dodrzovat veskera opatfeni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi a protipozami ochrany, vyplyvajici z
pislusnych obecné zavaznych predpisi a podminek stanovenych zhotovitelem.

14.3. Zajisténi bezpecnosti prace a bezpecnosti uzivatell prilehlych komunikaci a zplsob jeji kontroly se
fidi obecné zavaznymi predpisy. V pfipadé, Ze v souvislosti s realizaci dila bude zapotfebi umistit nebo
premistit dopravni znacky podle pfislusnych pravnich predpisd, zabezpeci tyto ikony na sve naklady rovnéz
zhotovitel. Zhotovitel odpovida za spravné umisténi, pfemistovani a Gdrzbu dopravnich znacek v pribéhu
provadéni dila.

14 4. Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré predpisy vztahujici se k ochrané Zivotniho prostiedi a
nakladani s odpady. Bez ohledu na to, kdo je pivodcem odpadu, je zhotovitel povinen zajistit na svoji
odpovédnost a na své naklady likvidaci odpadu vzniklych pfi pinéni predmétu smlouvy a splnit tak vechny
povinnosti plvodce odpadu ve smyslu Zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni a jeho
provadécich pfedpist vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. a ¢. 41/2005 Sb. Dale bude dodrzovat zasady ochrany
Zivotniho prostiedi ve smyslu Zakona ¢. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostiedi v platném znéni.

15. Vys§i moc

15.1. Pro cely této smlouvy se za vy$$i moc povazuiji pfipady, které nejsou zavislé na smluvnich stranach
ani témito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brani smluvnim stranam plnit jejich zavazky. Za pfipad
vy$Si moci se povazuje napf. valka, mobilizace, vzpoura, povstani, pad letadla, pfirodni katastrofy (zaplavy,
zeméteseni apod.), ikon viady, CNB nebo jiného orgénu &i instituce, at jiz ma jakoukoliv formu, pokud bude
splfiovat vpfedu uvedenou definici vy$si moci.

15.2. Zpozdéni zplsobena vy3si moci prodluZuji termin pinéni zavazki podle této smlouvy pro kazdou ze
zUcastnénych stran.

15.3. V pripadé vyss$i moci mizZe byt cena za prace zhotovitele upravena vzajemnou dohodou, pokud to
okolnosti vyzaduji.

15.4. Jestlize se pinéni smlouvy stane po vzniku vy$si moci nemoznym, strana, ktera se bude chtit na vyssi
moc odvolat, pozada druhou stranu o (pravu smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé pinéni. Pokud
nedojde do 30 dnli k dohodé, ma strana, ktera se na vy3si moc odvolala, pravo odstoupit od smiouvy.

15.5. Za okolnosti vylucujici odpovédnost za prodleni zptsobené vy3si moci se pokladaji Zivelné pohromy
a katastrofy, pokud splfiuji podminky stanovené v ustanoveni § 2913 odst. 2 Ob¢anskeho zakoniku.
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