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Smlouva o dilo

uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasledujicich

zakona ¢. 89/2012 Sb.. obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist

¢islo smlouvy zhotovitele: 201703

¢islo smlouvy objednatele:

Nazev dila: Rekonstrukce rybnika Tri KFize, k.a. Blatno
Misto plnéni dila: Katastraini vizemi Blaino u Chomutova (605361), okr. Chomutov, (.}'.s‘!eck)?
kraj.

Zakladni vymezeni pojmu.

a) Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky.

¢) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzaviceni smlouvy na plnéni verejné zakazky.

d) Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravninm predpisen
(vwhiaskou ¢. 231/2012 Sh.).

¢) Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v nemz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech polozek stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich celkove
ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

1. Smluvni strany

1.1 Obece Blatno (ddle jen ,,Objednatel™)

Se sidlem; Blatno 1, 430 01 Blatno

Zastoupena: Ivetou Rabasovou Houfovou, starostkou

IC: 00261807

DIC: CZ00261807

Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s., pobo¢ka Chomutov
¢. uctu: 109600739/0300

Kontaktni osoba: Iveta Rabasova Houfova. starostka

Telefon, mobil, fax, e-mail: +420 474 625 839, + 420 603 563 675, uradblatnol@icentrum.cz

a
1.2 Zhotovitel Vodohospodarska stavebni spol. s r.o.

Se sidlem: Cernovicka 4264, 43003 Chomutov

Zastoupen: Ing. Pavlem Skorpilem a Ing. Ladislavem Cervenym
IC: 44567022

DIC: (744567022

Bankovni spojeni: Komeréni banka. a.s.

¢, nctu: 356840481/0100

Kontaktni osoba: Ing. Ladislav Cerveny. jednatel spole¢nosti

Telefon, mobil, fax. e-mail: 777 760 314, cerveny‘vivodohospoda.cz, 474 699 011
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1.3, Statutarni organy (pfip. dalgi osoby opravnéné k podpisu smlouvy) uvedené v zahlavi smlouvy
prohlasuji, zc jsou opravnény v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vnitinimi piedpisy
piislusné smluvni strany podepsat bez dalsiho tuto smlouvu o dilo.

|.4.  Pii operativnim fizeni innosti na stavbé, pii potvrzovani dokladi a pfi potvrzovani protokoli o
pievzeti stavenisté, o predani a prevzeti dokonceného dila, nebo jeho samostatn¢ odevzdavanc casti
zastupuji vzdy kazdy samostatné:

Objednatele:

ve vécech smluvnich: Iveta Rabasova Houtova. starostka

ve vécech technickych: B - _

(technicky dozor investora (TDI) bude stanoven nejpozdéji ke dni predani stavenisie]

Zhotovitele:
ve vécech smluvnich: Ing. Ladislav Cful'v011)}',jcdrlatc1 spole¢nosti, tel. 777 760 314
ve vécech technickych: Ing. Martin Cerveny, vedouci realizace, tel. 777 760 303

Jiii Zemlicka, stavbyvedouci, 777 760 310

Toto zmocnéni trva az do pisemného odvolani. Zmény v zastoupeni budou uvedeny v dodatku ke
smlouvé, Gé¢inné jsou viak jiz od okamziku, kdy byl druhé smluvni strané predlozen piscmny doklad o
jejich provedeni.

2. Predmét smlouvy
2.1.  Zhotovitel sc touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dilo:
,Rekonstrukce rybnika TFi Krize, k.u. Blatno*

(dale jen ,dilo®)

v rozsahu dle zadavaci dokumentace (v&etné piiloh) k verejné zakazee uveiejnené na webovych strankach
obce http://www.obec-blatno.cz/ dne 1. 12. 2016 a v souladu s nabidkou zhotovitele predloZenou
ve vybérovém fizeni zadavaném mimo rezim zakona ¢. 134/2016 Sb.. o zadavani verejnych zakazek,
v platném znéni (dale jen ..ZZVZ").

v

Predmétem dila je rekonstrukce rybnika TFi KiiZe, ktery je v majetku a spravé obce Blatno.
Rekonstrukee rybnika bude provedeno tak, aby jeho zakladni technick¢ parametry byly v souladu
s normami a byla zajiSténa jeho bezpefnost a vodohospodarska funkee. Jedna se predevsim o
zvyseni retenéni schopnosti o obnovu nefunkénich asti.

Jedna se o:
a) rybnik na p.¢. 1074 v k.i. Blatno u Chomutova

Zhotovenim dila se rozumi Gaplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a montaznich praci a
konstrukci, véetné dodavek potiebnych materialt a zarizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila. Dale se
jedna o provedeni viech cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukei
jejichz provedeni je pro fadné dokoneni dila nezbytné (napi. ochrana stavajicich inzenyrskych siti.
zatizeni staveniste, bezpecnostini opatieni, apod.).

Veskeré odborné prace budou provadény pouze kvalifikovanymi, odborné zpusobilymi a proskolenymi
pracovniky. Prokazani prislusné kvalifikace je zhotovitel povinen piedlozit zastupei investora (TDI)
kdykoliv v priibéhu realizace dila. V pripadé. ze nebude prislusna kvalifikace pracovniku realizujicich
dilo prokazana, je zastupee investora (TDI) opravnén pierusit provadéni praci az do doby zjednani
napravy zhotovitelem.

2.2, Dilo provede zhotovitel na sviij naklad a na své nebezpeci dle této smlouvy. Dilo bude provedeno
ve shod¢ s pozadavky objednatele v rozsahu projektové dokumentace (PD) a vykazu vymer pro provedeni
stavby, Kterou zpracoval:



David Jeiabek, IC 68979096,
Kadanska 3567/35, Chomutov, 430 03
Hlavni projektant: Ing. Josef Kesler, IC: 13311182, Scifertova 4164, Chomutov, 430 03

autorizace: 0400021 (autorizovany inZzenyr pro vodohospodaiské stavby).

2.3.  Zhotovitel postupuje pii provadéni dila samostatné pri respektovani zejména:

e piedpisi, technickych norem, vzorovych listi, technologii, vyrobnich pfedpisu a jinych zavaznych
pokynii;

¢ ostatnich zavaznych norem a obecné zivaznych pravnich predpisii:

¢ pozadavki stanovenych k tomu opravnénymi organy:

¢ prikazi objednatele (ustanoveni § 2594 tim neni dot¢eno).

2.4. Soucasti plnéni je dale:

e vytyceni stavby a inZenyrskych siti dotcenych stavbou;

e ochrana stavajicich inzenyrskych siti;

e vybudovani, provoz a odstranéni zarizeni stavenisté;

e provozni a manipulaéni fad stavby, v¢. zaskoleni obsluhy;

e zajisteéni veskerych dokladu nutnych k predani dila a pozadovanych zakony a predpisy, predepsanych
zkousek, revizi, atesti materialu a vyrobk, prohlaseni o shodach;

» dokumentace skutecného provedeni stavby, v¢. geodetického zaméreni (3x v listinné a 2x v digitalni
podobé. poloha noveé ziizenych a odkrytych stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, musi byt
zaméiena pred jejich zakrytim):

o dalsi prace a ¢innosti v souladu s vykazem vymeér.

2.5.  Spravni rozhodnuti pro piipadnou uzavirku komunikaci nebo povoleni k omezeni provozu a jejich

vealizaci, stejné jako veskera dalii povoleni Kk uzivani veiejnych ploch dotéenych provadénim dila

zabezpecuje podle postupu praci zhotovitel.

2.6.  Veskery material zajist'uje zhotovitel, cena materialu je zahrnuta v cen¢ dila.

2.7.  Objednatel se zavazuje dilo prosté vad a nedodélki branicich provozu prevzit a zaplatit zhotoviteli
cenu za jeho provedeni za podminck uvedenych v této smlouvé.

2.8.  V piipadeé, ze v dusledku novych skutecnosti, které se objevi v pribéhu realizace stavby, vyvstane
nutnost provést viceprace nad ramec plnéni stanoveného Smlouvou odilo, uzaviou smluvni strany
dodatek ke smlouve, v némz dohodnou jejich rozsah, termin plnéni, cenu za jejich provedeni a ev. dalsi
podminky.

3. Doba plnéni
3.1, Dilo bude provedeno v terminech dle pozadavku objednatele a odsouhlasenych zhotovitelem takto:

Predpokladany termin zahajeni: 1.9.2017

Predpokladany termin ukonceni: nejpozdéji do 31.10.2017

3.2,V pripade, ze stavenisté nebude predano do 5-ti dni pied terminem zahdjeni stavby 2z davodu
lezicich na strané objednatele, bude termin Gplného dokonéeni dila posunut o pocet dnu, o ktery bylo
posunuto predani staveniste,

3.3.  Terminy mohou byt upraveny v navaznosti na podminky vystavby dohodou smluvnich stran.
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3.4. Pokud zhotovitel béhem plnéni zjisti okolnosti, které brani vCasnému predani dila, musi bez
zbyteéného odkladu pisemné uvédomit objednatele o predpokladaném zpozdéni, jeho pravdépodobném
[r\xé!li a pfii‘iné.

3.5. Zahajeni a ukonceni praci na dile je vazano na pridéleni financnich prostiedkii od poskytovatele
dotace. Objednatel vyzve zhotovitele k zahajeni stavebnich praci neprodlené po zajisténi financnich
prostiedkii. V ndvaznosti na toto ustanoveni miaze dojit ke zméné termint uvedenych v odstavei 3.1,

4. Cena dila

4.1.  Strany se dohodly na cen¢ dila véetné vedlejsich rozpoctovych naklada takto:

Nazev akee: Rekonstrukee rybnika Tii Kiize, k.0. Blatno

Cena celkem bez DPH 1.299.070,00 K¢
DPH 21 % 272.805,00 K¢
Cena celkem véetné DPH 1.571.875,00 K¢

DPH bude tc¢tovana dle zakona o DPH ¢. 235/2004 ve znéni platném ke dni vystaveni piislusné faktury.

4.2. Cena dila je nejvyse pfipustna a obsahuje veskeré nezbytné niklady k upIné a fadné realizaci dila,
vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim staveniSt¢ a také ostatni naklady souvisejici s
pnénim podminek zadavaci dokumentace.

4.3. Cena dila je stanovena na zakladé odsouhlasen¢ nabidky zhotovitele a je dolozena polozkovym
rozpoctem stavby, ktery tvori nedilnou soucast smlouvy jakozto samostatna priloha.

4.4. Cena se miaze zménit pisemnou dohodou obou smluvnich stran, v pripadé zmény technického
feSeni vyvolaného objednatelem ¢i novymi skutecnostmi, které nebylo mozno piedpokladat pri podpisu
smlouvy.

4.5. Pro vypocet ceny praci provedenych nad ramec pivodniho predmétu smlouvy se pouziji
Jednotkove ceny dle nabidky zhotovitele. Pokud nebude mozné cenu takto stanovit, potom se pouziji
jednotkove ceny dle aktualniho ceniku URS platného ke dni podpisu smlouvy.

4.6. 'V pfipadé, Zze nékteré polozky ocenén¢ho vykazu vymér nebudou realizovany, nebo bude
realizovana jen jejich ¢ast, nesmi byt tyto meéné prace zhotovitelem fakturovany.,

S. Platebni podminky
5.1, Objednatel nebude poskytovat zalohy.
Objednatel se zavazuje Kk financovani dila za podminek a ve lhitach dale uvedenych.

5.2, Provedené prace budou zhotovitelem fakturovany mésiéné na zakladé soupisu skuteéné
provedenych praci vystaveného zhotovitelem s uvedenim polozek, jednotkovych cen a celkem cen za
polozku dle prilohy a) této smlouvy, odsouhlasencho a podepsaného zastupci obou smluvnich stran.
Dil¢im pInénim je skutecné provedeny rozsah praci v bézném mésici, a to k datu posledniho pracovniho
dne v tomto mésici. Dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni je posledni pracovni den v bézném meésici.
Pokud prace netrvaly cely mésic, povazuje sc za den uskute¢néni zdanitelného plnéni den potvrzeni
soupisu provedenych praci zastupci obou stran uvedeny na tomto soupisu. Konecna faktura — danovy
doklad na cenu dila musi byt vystavena po predani a prevzeti dokoncen¢ho dila, pricemz je dnem
uskutecnéni zdanitelncho pInéni na dile den podpisu protokolu o predani a prevzeti dokonceného dila
zastupei obou smluvnich stran. Faktura — danovy doklad musi byt vystaven do 10 dnu ode dne
uskutecneéni zdanitelného plnéni.

5.3, Platba faktur — danovych dokladii bude provadéna az do vyse 90% 2z celkové ceny dila. Zbylych
10% (zadrzn¢) bude proplaceno az po piedani a pievzeti dokonéencho dila, odstranéni pripadné se
vyskytnuvsich drobnych vad a nedodelku zjistenych pri piejimacim fizeni. Splatnost faktur je 28 dati od
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doruceni faktury objednateli s vyjimkou vyse uvedené financni pozastavky (zadrzného) ve vysi 10% ceny
dila. ktera bude uvolnéna do 10 dnii od protokolarniho pfedani a prevzeti dila a v piipadé vad a nedodélkd
bude uvolnéna do 10 dnil od data zapisu o odstranéni vad a nedodélkii, podepsaného zéastupci obou stran,
y pochybnostech se ma za (o, Ze faktura byla dorucena do tii dnii po odeslani.

5.4, Zhotovitel miize nahradit zadrzné bankovni zarukou.

5.5. Podkladem pro zaplaceni provedenych praci je faktura — danovy doklad.
Tento Gcetni - danovy doklad musi obsahovat veskeré nalezitosti podle § 28 odst.2. Zakona ¢. 235/2004
Sh. o DPH v platném znéni,

Kazdy dainovy doklad (faktura) musi mimo jiné obsahovat:

- piesny nazev predmétu dila. resp. jeho placené ¢asti dle soupisu skutecn¢ provedenych praci:

- celkovou cenu dila bez DPH. resp. celkovou cenu bez DPH placené casti dila dle soupisu skutecne
provedenych praci:

- celkovou cenu dila véetné DPH, resp. celkovou cenu véetné DPH placend Casti dila dle soupisu skuteéné
provedenych praci.

5.6. Pokud nebude mit faktura pozadované¢ nalezitosti, vyhrazuje si objednatel pravo ji vratit pied
ukoncenim [hity splatnosti k opravé nebo piepracovani. V takovém piipadé se prerusi doba splatnosti a
nova lhuta splatnosti zapo¢ne bézet dnem doruceni opravené faktury objednateli.

6. Ostatni ujednani

6.1.  Pripadn¢ zmény oproti pivodnimu rozsahu stavebnich praci a jejich vliv na realizaci budou feseny
dodatkem ke smlouvé. Drobné odchylky, které ncbudou mit vliv na cenu a termin pInéni bude objednatel
po dohodé se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebnim deniku,

6.2.  Zhotovitel jako odborné zptsobila osoba ma povinnost zkontrolovat technickou ¢ast piedané
dokumentace a nejpozdéji pred zahajenim praci na prisludné casti dila bezodkladné upozorni objednatele
na zjisténé vady a nedostatky. Soupis zjistenych vad a nedostatki bude obsahovat navrh na jejich
odstranéni, a to vcetné vymezeni dopadu na piedmét a cenu dila. Objednatel nasledné zajisti jejich
odstranéni, prip. doplnéni.

0.3. Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpusobeny piedanim nevhodnych
podkladt a pokynt, paklize zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nevhodnost téchto podkladii nebo
pokyn(i nemohl zjistit.

6.4. 'V pripadé ze doslo k poSkozeni inzenyrskych siti vedoucich pies stavenisté a jejich existence byla
uvedena v dokladove ¢asti projektové dokumentace piedané objednatelem, nese veskeré naklady na jejich
obnovu zhotovitel.

6.5.  Za spravnost a Gplnost predan¢ prislusne dokumentace je plné odpovédny objednatel.

6.6. Pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisu, jmenuje objednatel koordinatora bezpecnosti
prace na stavenisti.

6.7.  Zhotovitel neprovede prace, pokud by jejich provadénim porusil zakon, ufedni opatieni, nebo
ohrozil bezpecnost zivota a zdravi.

6.8.  Zhotovitel je povinen dolozit objednateli seznam subdodavateli, ktefi se budou podilet na realizaci
predmétu dila. Tento seznam musi byt zhotovitelem prabézne aktualizovan. Nejpozdéji do 30 dna po
ukonc¢eni realizace dila je zhotovitel povinen predat objednateli finalovou podobu  seznamu
subdodavatelu, kteri se podileli na realizaci dila s uvedenim vyse podilu jejich plnéni.

0.9.  Zhotovitel se zavazuje, ze zakazku nepostoupi jinému zhotoviteli a ani nezméni dalsi zhotovitele —
subdodavatele — uvedené v nabidce. Poruseni tohoto pravidla muze byt davodem pro odstoupeni
objednatele od smlouvy. Veskeré naklady spojené s pripadnou zménou subdodavateli nese zhotovitel.
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6.10. Zménit subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni  splnéni
kvalifikace, je mozné jen ve vyjimeénych pripadech se souhlasem objednatele. Novy subdodavatel musi
spliovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim Fizeni.

6.11. Zhotovitel je povinen spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly a ve spolupraci s objednatelem se
savazuje poskytnout kontrolnim organim dokumenty vztahujici se k realizaci dila. Zhotovitel se zavazuje
poskytnout k nahlédnuti své Geetnictvi nebo danovou evidenci, a to v rozsahu, ktery souvisi s realizaci
dila. Zhotovitel se dale zavazuje provést v pozadovaném terminu, rozsahu a kvalité prislusna opatreni
vedouci k napravé a k odstranéni nedostatkii zjisténych pfi kontrole.

Kontrolnimi organy se rozumi osoby povéiené ke kontrole Nejvyssim kontrolnim dfadem, Ministerstvem
financi CR, Ministerstvem zemédélstvi CR a dalsimi organy opravnénymi ke kontrole.

Zhotovitel bere na védomi. Ze poskytovatel dotace je opravinén provést u projektu nezavisly vnéjsi audit.
Zhotovitel je povinen spoluplisobit pri realizaci tohoto auditu.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout na zadost objednatele jakékoliv dopliujici informace, kieré souvisi
s realizaci dila. a to ve [hité stanovené objednatelem.

6.12. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, ktera souvisi s realizaci dila, a to po dobu 10-ti let
od vydani pravomocncho kolaudacniho souhlasu,

7. Predani stavenisté

7.1.  Stavenidté je prostor uréeny v projektu pro stavbu a zafizeni staveniste,

Objednatel pieda zhotoviteli bezplatné stavenisté prosté viech pravnich a faktickych vad v rozsahu dle
schvalenych dokumentaci 5 dni pred terminem zahajeni praci.

PFedani stavenisté je podminéno zajisténim finan¢nich prostiedku od poskytovatele dotace. V pripadé, ze
nebude zajisténa finan¢ni podpora od poskytovatele dotace, nemusi byt zhotoviteli stavenisté predano.

7.2. O piedani staveni$té bude sepsan zapis, ktery potvrdi zastupci obou smluvnich stran. V Zipise se
uvedou téz vzajemné vztahy v oblasti bezpecnosti prace podle § S NV 591/2006 Sb.

7.3.  Piijednani o predani stavenisté objednatel bezplatné preda soucasné zhotoviteli:

e objednatelem odsouhlasené paré projektové dokumentace pro provedeni stavby.

7.4.  Zhotovitel je povinen zajistit:

e ostatni prislu$na povoleni potiebna pro realizaci dila;

e povoleni k uzivani veiejnych ploch dotéenych provadénim dila a v pripadé potieby rovnéz spravni
rozhodnuti pro uzavirku komunikaci nebo povoleni k omezeni provozu a jejich realizaci ve.
dopravniho znacent;

o geodetické vytyceni stavby a inzenyrskych siti vedoucich pres stavenisté;

e geodetické zaméereni skutetného provedeni stavby;

e projcktovou dokumentaci skutecného provedeni stavby:

e ostatni prace a ¢innosti v souladu s vykazem vymer.

7.5.  Zhotovitel je povinen zabezpceéit zafizeni stavenisté, a to v souladu s jeho potrebami, v souladu s

dokumentacemi piedanych objednatelem a v souladu s dalsimi pozadavky objednatele.

7.6.  Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon technického dozoru

investora, a to v priméreném rozsahu.

7.7.  Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém stavenisti poradek a istotu.

7.8.  Objednatel zajisti, aby prace zhotovitele nebyly nad rozsah stanoveny polozkovym rozpoctem a

smlouvou omezovany pravy tretich osob.

7.9. Zhotovitel se zavazuje odstranil zaiizeni staveniste a vyklidit stavenisté do 15 dni od predani a

prevzeti dila.

7.10. Prodleva pii predani stavenisté ze strany objednatele ma automaticky vliv na termin plnéni dila.



8. Spoluprace pri provadéni dila

§.1.  Zhotovitel ma povinnost umoznit vykon technického dozoru stavebnika. je-li to vyzadovano
pravnimi predpisy.

8.2.  Objednatel je opravnén prostiednictvim technického dozoru provadét kontrolu dila. a to kdykoliv
po celou dobu provadéni dila. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel porusuje svou povinnost, mize pozadovat,
aby zhotovitel zajistil napravu a provadél dilo fadnym zpisobem. Neucini-li tak zhotovitel ani v
priméiené dobé, mize objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybné k
podstatnému poruseni smlouvy.

8.3, Zhotavitel je povinen vyzvat objednatele k provéieni praci, které budou v dalsim pracovnim
postupu zakryty.

Objednatel je povinen nejpozdéji do tiii dnti po vyzvé prace proverit. O provereni zakryvanych praci bude
sepsan zapis potvrzeny obéma smluvnimi stranami.

8.4. Jestlize se objednatel k provereni zakryvanych praci ve stanoveném terminu nedostavi, ackoli byl k
tomu vyzvan pisemnou vyzvou, neni zhotovitel povinen dodatecné odkryti praci provést. Pokud
objednatel bude na odkryti trvat, nese veskeré naklady na odkryti a zakryti v tomto pfipad¢ objednatel,
pokud neprokaze, ze zakryté prace byly vadné.

8.5. Objednatel je povinen se na zakladé vyzvy zhotovitele dorucené min. 3 dny pred terminem,
acastnit pii provadeéni predepsanych zkousek.

8.6. K projednani podstatnych skute¢nosti plnéni této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu
stavebnich praci, dale také k projedndni spoluprace mezi zhotovitelem a objednatelem potirebné pro
splnéni zakazky, se uskuteéni pravidelné kontrolni dny. Kontrolni dny se uskuteéni v terminech
dohodnutych mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 2x mésicné.

8.7. Dilo nebo jeho ¢ast vykazujici nesoulad se zadavaci dokumentaci ¢i pokyny objednatele, je
zhotovitel povinen na zadost objednatele formou zapisu do stavebniho deniku v pfiméren¢ lhite odstranit.
V opacném pripadé je objednatel opravnén odstranit uvedené nedostatky na naklady zhotovitele sam nebo
prostiednictvim treti osoby.

8.8. Objednatel se zavazuje G¢innym zpusobem provadét koordinaci vSech svych zhotovitelli pri
realizaci dila.

8.9.  Spoluptisobeni objednatele je podstatnou povinnosti a na jejim plnéni zavisi véasné a Fadné splnéni
zavazku zhotovitele,

9. Stavebni denik

9.1.  Zhotovitel vede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik v ceském jazyce. Stavebni denik musi
byt pristupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadénych praci a dal$im osobam
opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku ze smlouvy, a to po celou dobu provadéni dila.

9.2. Do deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména se jedna o Gdaje
o casovém postupu praci a jejich jakosti, zduvodnéni odchylek od piuvodniho zadani rozsahu praci apod.
Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisum zhotovitele piipojovat své stanovisko. Zapis v
deniku je jednim z podkladd pro fakturaci a pripadné zpracovani dodatku smlouvy a rozpoctu.

9.3.  lestlize stavbyvedouci nesouhlasi se zaznamem objednatele nebo zpracovatele projektu, je povinen
pripojit k zaznamu do tii pracovnich dni své vyjadieni. jinak se ma zato. ze s obsahem ziznamu
souhlasi.

9.4. Stalému odbornému dozoru objednatele je stavbyvedouci povinen piedlozit denni zaznamy
nejpozdéji nasledujici pracovni den a odevzdat mu prvni pripis. lestlize objednatel nesouhlasi s obsahem
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zépisu, zapise to do tfi pracovnich dnii do deniku s uvedenim diivoda, jinak se md za to, ze s obsahem
saznamu souhlasi.

9.5. Dohody zapsang a potvrzené ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény ¢i dodatky smlouvy o
dilo. Pokud zapis ve stavebnim deniku ma byt podkladem pro dodatek této smlouvy o dilo, je nutné, aby
byl takto oznagen, a musi byt podepsan zastupci obou smluvnich stran uvedenymi v ¢l. 1 této smlouvy.

10. Pfekazky v pribéhu provadéni dila

10.1. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila v misté plnéni skryté prekazky, neuvedené v zadavaci
dokumentaci ani v zapise o odevzdani mista plnéni. znemoznujici fadné provedeni dila, je povinen tuto
skute¢nost oznamit bez zbyteéného odkladu objednateli. Do rozhodnuti objednatele je zhotovitel
opravnén provadéni dila nebo jeho éasti prerugit. O dobu prerudeni bude posunut termin dokonceni dila.

10.2. Pro piipad. Ze objednatel nesplni v terminu néktery ze svych smluvnich zivazki a tim zpasobi
zhotoviteli piekazku v fadném a plynulém provadéni dila podle ¢asového planu, vzaviou smluvni strany
dodatek ke smlouvé. v némz budou dohodnuty nové terminy realizace a pripadné nova cena. pokud
vlivem prekazky vzniknou zhotoviteli vicenaklady a pripadné skody.

10.3. V pripadé, Ze objednatel ze své viny zpusobi prodlouzeni realizace dila a pfitom odmitne uhradit
zhotoviteli naklady s timto prodlouzenim vzniklé, je zhotovitel opravnén odstoupit od smlouvy.

11. Predc¢asné uzivani
11.1. Bez pfedchozi pisemné dohody se zhotovitelem nesmi objednatel uzivat dilo, které nebylo
odevzdano a prevzato.

1.2, Pokud by se smluvni strany dohodly na uzivani dila nebo jeho &asti pied odevzdanim a pfevzetim,
musi o tom byt uzavien dodatek ke smlouve. V dodatku musi byt podrobné popsan piedmét a rozsah
piedcasncho uzivani, jeho stav. bezpecnostni a hygienicka opatieni a zavazek objednatele zajistit, aby
provoz nebranil plynulému dokoncovani stavebnich praci.

12. PFredani a prevzeti dila
12.1. Dilo bude predano zhotovitelem objednateli jako celek.

12.2. Jednani o predani a pievzeti dokoncenych praci svola zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku 3
pracovni dny piedem, pokud nebude dohodnut casovy postup a vécny rozsah piejimek samostatné jako
dodatek smlouvy.

Objednatel je povinen na piedani a pievzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika.

K jednani je povinen zhotovitel pripravit:

* zjistovaci protokoly véetné soupisu provedenych praci;

e doklady o kvalité materialu, atesty, prohlaseni o shodé;

e doklady o provedenych zkouskach;

e stavebni denik:

e dokumentaci skuteéneho provedeni stavby vé. geodetického zaméreni:

e provozni a manipulacni rad stavby;

¢ ostatni doklady v souladu s vykazem vymer.

12.3. Objednatel prevezme dilo a zaplati za jeho provedeni sjednanou cenu, nebude-li vykazovat vady a
nedodelky branici provozu.

12.4. O pievzeti bude sepsan zapis potvrzeny obéma stranami. V ném uvedou 1€z pripadné vady zjisténé
pii prejimee a terminy k jejich odstraneni. Pokud by objednatel odmitl dilo pievzit, sepisi strany zapis, v
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némz uvedou sva stanoviska. Veskeré tidaje o opatienich a lhitach v oboustranné podepsaném zapise o
pejimee, s¢ povazuji za dohodnuté,

12.5. Objednatel je opravnén vytknout zjevné vady dila do 14 dnii od protokolarniho pfedani a prevzeti
dila.

12.6. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli pfistup na prevzatou stavbu z divodi odstranéni
piipadnych drobnych vad a nedodélku.

12.7. Nebezpeci skody na dile pfechizi na objednatele prevzetim dila nebo jeho ¢asti.

12.8. Vyrobky, které budou podle této smlouvy zabudovany do dila, budou odpovidat Zakonu ¢.

22/1997 Sb. a podminkam Nafizeni vliady & 163/2002 Sb. o technickych pozadavcich na stavebni
vyrobky.

13. Zaruéni doba

13.1. Zhotovitel ru¢i za aGplné a kvalitni provedeni dila podle této smlouvy, jejich priloh, platnych
pravnich predpisti, CSN a dohodnutych standardii.

13.2. Odpoveédnost za vady dila se fidi touto smlouvou a piislusSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku.

13.3. Na zhotovené dilo se poskytuje zaruka za jakost v délce:

¢ 60 mésicu.
Zarucni lhita bezi od protokolarniho predani a prevzeti dila.

Zhotovitel neruéi za vady, které se vyskytly v pribéhu zaruéni doby v dusledky nedodrzeni predepsané
udrzby, popi. pokynti pro provoz dila, které zhotovitel predal objednateli pfi prejimce.

13.4. Objednatel je povinen skryté vady pisemné reklamovat u zhotovitele zapisem o vadé bez
zbytecného prodleni po jejich zjisténi, nejpozdéji do konce zarucni doby.

13.5. Objednatel v zapise o vadeé vadu popise, popf. uvede, jak se vada projevuje a navrhne thitu pro jeji
odstranéni. Zhotovitel se vyjadii pisemné k pfedmétu zapisu o vadé a k terminu odstranéni vady do 5
pracovnich dnii po obdrzeni zapisu o vade.

13.6. Zhotovitel je povinen potvrdit piijem reklamace obratem a nastoupit k oprave reklamované vady
do 10 dnu ode dne doruceni reklamace, v pripadé havarijniho stavu do 24hod. V pripadé, ze zhotovitel
neodstrani nahlasené vady do 14 dnu. nedohodnou-li se smluvni strany vzhledem k charakteru vady jinak.
je objednatel opravnén odstranit tyto vady sam nebo prostiednictvim tretich osob. a to na naklady
zhotovitele.

13.7. Naklady na odstranéni vad ve spornych pfipadech nese zhotovitel az do rozhodnuti soudu.

13.8. Odstranéni vad a nedodélka potvrdi v zapise zastupce objednatele zhotoviteli, popf. uvede divody,
pro¢ toto potvrzeni odmita. K vyhotoveni tohoto zapisu je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu
byl zhotovitelem pisemné vyzvan nejméné 3 pracovni dny piedem.

13.9. V pripadé reklamace praci objednatelem, je reklamacni misto u zhotovitele toto:
Vodohospodaiska stavebni spol. s r.0., Cernovicka 4264, 43003 Chomutoy

Veskeré Cinnosti souvisejici s projednanim reklamace, véetné podpisu dohod o vyfizeni rcklamace,
zajist'uji zastupci zhotovitele uvedeni v €1, 1 1éto smlouvy.

r e v
14. Smluvni pokuty, odpovédnost za Skody
14.1. 'V piipadé prodleni kierckoli strany s pInénim penézitého zavazku ma opravnéna strana pravo na
smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z dluzné castky za kazdy den prodleni.
14.2. Za nedokonéeni dila ve smluveném terminu je mozné stanovit smluvni pokutu ve vysi 0.2 %
z ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni. az do data podepsani protokolu o piedani a pievzeti. Pokutu
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neni povinen zhotovitel platit v pfipadé, 7e prodleni vzniklo na strané objednatele. nebo z divodu vyssi

moci.
14.3.  Pro piipad prodleni s odstranénim vad a nedodéIki v terminu dle predavaciho protokolu je mozné
stanovit smluvni pokutu ve v&i 1 000~ K& za kazdou vadu. u niz je zhotovitel v prodleni s jejim
odstranénim, a to za kazdy den prodleni.

V piipadé. Ze se jedna o vadu. kterd brani fadnému uzivani dila, pripadne hrozi nebezpeti skody velkého
vozsahu (havarie). je mozné stanovit smluvni pokutu ve vy&i 10 000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu.
u niz je zhotovitel v prodleni. a to za kazdy den prodleni.

14.4. Pro pripad nedodrZeni terminu vyklizeni staveniste je mozné stanovit smluvni pokutu ve wysi
0,05 % 7 ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

14.5. Vyse uvedenymi smluvnimi pokutami neni dot¢en narok objednatele na niahradu Skody.

14.6. Smluvni pokuta bude uhrazena na zikladé faktury vystavené prisluSnou smluvni stranou. Splatnost
této faktury je 7 dni od jejiho doruceni prislusné smluvni strané.

14.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaméstnanci. povéfené osoby i tieti osoby dodrzovali
v misté plnéni obecné zavazné pravni predpisy k predchazeni vzniku jakychkoli Skod na zdravi a na
majetku. Zhotovitel odpovida za jakékoli skody vzniklé na zdravi nebo na majetku v pricinné souvislosti
s provadeénim dila. popi. vzniklé v dusledku nesplnéni povinnosti podle predchozi véty.

14.8. Zhotovitel bude mit po celou dobu plnéni dila sjednano pojisténi proti skodam zpasobenym tietim
osobam jeho ¢innosti, véetné moznych $kod zpusobenych jeho pracovniky. a to ve vysi odpovidajici
moznym rizikum ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli. Zhotovitel je povinen byt pojistén také pro
piipad stavebnich a montaznich rizik. ktera mohou vzniknout v prabéhu provadéni stavebnich nebo
montaznich praci.

Vyse pojistné Castky musi byt nejméné | mil. K¢. PInéni nahrady vzniklé Skody musi byt realizovano bez
zbytecneho odkladu.

Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel predlozit objednateli pred podpisem této smlouvy o dilo,

15. Bezpecnost a ochrana zdravi, protipozarni a protipovodiiova opatreni,
nakladani s odpady a ochrana Zivotniho prostredi

15.1 Pin zajistovani bezpecnosti a ochrany zdravi osob, jakoz i protipozarnich opatieni, postupuji obé
strany podle piislusnych ustanoveni zak. ¢. 262/2006 Sb. (zak. prace), zak. ¢. 309/2006 Sb. o BOZP
v platném znéni a nafizeni viady ¢.591/2006 Sb. o blizsich mmmalnich pozadavcich na BOZP na
stavenistich a dalSich souvisejicich pravnich piedpisu platnyeh v prubéhu realizace dila.

15.2 Pracovnici objednatele, nebo jeho primi dodavatelé, ktefi maji pristup na stavbu, jsou povinni
dodrzovat veskera opatieni Kk zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi a protipozarni ochrany, vyplyvajici z
prislusnych obecné zavaznych piedpist a podminek stanovenych zhotovitelem.

15.3 Zajisténi bezpecnosti prace a bezpecnosti uzivatelu prilehlych komunikaci a zpusob jeji kontroly se
fidi obecné zavaznymi predpisy. V piipadé. ze v souvislosti s realizaci dila bude zapotiebi umistit nebo
premistit dopravni znac¢ky podle piislusnych pravnich predpisu. zabezpeci tyto ukony na své naklady
rovnéz zhotovitel. Zhotovitel odpovida za spravné umisténi. premistovani a adrzbu dopravnich znacek
v pritbehu provadéni dila.

154 Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré predpisy vztahujici se k ochraneé Zivotniho prostiedi a
nakladani s odpady. Bez ohledu na 1o, kdo je puvodeem odpadu. je zhotovitel povinen zajistit na svoji
odpovednost a na své naklady likvidaci odpadu vzniklveh pii plnéni predmetu smlouvy a splnit tak
viechny povinnosti puvodee odpadu ve smyslu Zakona ¢. 1852001 Sb. o odpadech v platnem znéni a
jeho provadécich predpisu vyhlasky ¢.93/2016 Sb. a ¢. 4172005 Sb. Dile bude dodrzovat zisady ochrany
zivotniho prostiedi ve smyslu Zakona ¢. 17/1992 Sb. o zivotnim prostiedi v platnem znéni,



16. Vyssi moce

16.1 Pro Ucely této smlouvy se za vy3si moc povazuji pripady. které nejsou zavislé na smluvnich stranich
ani témito stranami ovlivnitelné. které svou povahou brani smluvnim stranam plnit jejich zavazky. Za
piipad vyssi moci se povazuje napi. vilka. mobilizace. vzpoura. povstani. pad letadla. prirodni katastrofy
(zaplavy, zemétieseni apod.). ukon vlady. CNB nebo jin¢ho organu ¢i instituce, at” jiz méd jakoukoliv
formu, pokud bude splnovat vpiedu uvedenou definici vy3si moci.

e

16.2 Zpozdeéni zplisobena vy3si moci prodluzuji termin pinéni zavazki podle této smlouvy pro kazdou ze
zucastnénych stran.

16.3 V pripadé vyssi moci muze byt cena za prace zhotovitele upravena vzajemnou dohodou, pokud to

okolnosti vyzaduji.

16.4 Jestlize se plnéni smlouvy stane po vzniku vys$$i moci nemoznym, strana, ktera se bude chtit na vy3si
moc odvolat, pozada druhou stranu o Gprava smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni. Pokud
nedojde do 30 dnii k dohodg, ma strana, ktera se na vy$si moc odvolala, pravo odstoupit od smlouvy.

16.5 Za okolnosti vylucujici odpovédnost za prodleni zpusobené vy$si moci se pokladaji zivelné pohromy
a katastrofy, pokud spliiuji podminky stanovené v ustanoveni § 2913 odst. 2 Obcanského zakoniku.

17. Odstoupeni od smlouvy

17.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovenim § 2002 Obcanskeho
zékoniku, a to zejména z divodu hrubého neplnéni smluvnich zavazki druhou stranou.

1 7.2 Odstoupeni od smlouvy je vzdy podminéno pisemnym vyrozuménim druhé smluvi strany.

17.3 Objednatel miize odstoupit od smlouvy zejména pokud:
s zhotovitel upad! do insolvence,
s zhotovitel provadi dilo v prokazatelné nizké kvalité,
e zhotovitel pouziva pri zhotoveni dila materialy prokazatelné nizké kvality,
e zhotovitel je v podstatném prodleni se zhotovenim dila (> 30 kalendarnich dni),
aviak teprve poté, kdy na hrubé neplnéni smluvnich zavazku zhotovitele predem pisemné
upozornil a poskytl odpovidajici thutu k naprave.

17.4 Zhotovitel muze odstoupit od smlouvy piredevsim, pokud je objednatel v prodieni s placenim podle
této smlouvy deldim nez 60 dnu. aviak teprve poté, kdy na hrubé neplnéni smluvnich zavazka objednatele
predem pisemne upozornil a poskytl odpovidajici Ihiatu k naprave.

17.5 Odstoupenim od smlouvy zanikaji vsechna prava a povinnosti stran ze smlouvy, s vyjimkou naroku
na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy a naroku na sjednané smluvni pokuty.

17.6 V piipadé odstoupeni od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu praci, které
dosud nebyly fakturovany.

18. Zavérecna ujednani
18.1 Smlouva nabyva platnosti a a¢innosti podpisem smluvnich stran. Vyhotovuje se ve ¢&tyrech
stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi dvé potvrzena vyhotoveni.
18.2 Smluvni strany nize svym podpisem stvrzuji, ze si smlouvu pred jejim podpisem piecetly, s jejim
obsahem souhlasi, a tato je sepsana podle jejich pravé a skutecné vile. srozumiteIné a ur¢ité, nikoli v tisni
za napadné nevyhodnych podminek.
18.3 Tato smlouva a vztahy z ni vyplyvajici se ridi pravnim fadem Ceské republiky, zejména prislusnymi
ustanovenimi zak. ¢, 89/2012 Sb.. ob&ansky zakonik. ve znéni pozdéjsich predpist.



18.4 Sporné zalezitosti, které vyplyn_ou ze smlouvy, je tieba fedit pravni cestou u piislusnych soudi.
Veikeré spory se fidi pravnim fadem Ceské republiky.

18.5 Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i nei¢inné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, ktera zastavaji platna a (¢inna. Smluvni strany se v tomto pripadé zavazuji
dohodou nahradit ustanoveni neplatné/netcinné novym ustanovenim platnym/acinnym, Kier¢ nejlepe
odpovida pavodné zamyslenému ekonomickému Gcelu ustanoveni neplatného/neticinného. Do té doby
plati odpovidajici Gprava obeené zavaznych pravnich predpisu Ceské republiky.

18.6 Ménit nebo dopliiovat text smlouvy je mozné jen formou pisemnych vzestupné ¢islovanych dodatki
podepsanych zastupci obou smluvnich stran. Smluvni strany sjednavaji. ze § 564 zakona ¢. 89/2012 Sb..
ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisti se nepouzije. tzn., ménit nebo doplnovat text smlouvy je
mozné pouze formou pisemnych dodatki podepsanych obéma smluvnimi stranami. Moznost ménit
smlouvu jinou formou smluvni strany vylucuji.

18.7 Plnéni povinnosti vyplyvajicich 7 této smlouvy muze byt zahdajeno po pridéleni finanénich
prostiedkil od poskytovatele dotace. V pripadé nepfidéleni ¢i podstatného zkraceni dotaénich finanénich
prostredku si objednatel vyhrazuje pravo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvné dohodnuto jinak.

18.8 Nedilnou sou¢dsti smlouvy jsou tyto prilohy:

e ocenény soupis stavebnich praci. dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

V Blatné, dneag G 201> V Chomutové, dne

Za objednatele: = Za zhotovitele:

e

-

3 ..1.1:'&' A
4 Houfova
starostka obce Blatno jednatel spole¢nosti




Kryci list rozpoctu

Zakdzka
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Rekonstrukce rybnika Tri Kfize, k.u. Blatno

Komentar
Popis verze Nabidka B
Komentar verze
Adresa Datum Zahéjeﬂl,
Rok 2016{Datum dokonceni
Typ Firmy Nazev | Kontaktni osoba Telafon
Vyznam (funkce) Jméno
REKAPITULACE
Kod stavebniho objektu Popis objektu Kod zatﬁdéni Zatridéni

50 01

Revitalizace rybnika Tri Kfize

VOM

VON

Celkem (bez DPH) - 1299070
DPH 272 805
DPH 21 % ze zakladny: 1 299 070 272 805
Celkem (vcetné DPH) 1571875

Za zhotovitele
Jmeéno
Datum :
Podpis

.

e

Poznamka :

Jméno :

A

Za objednatele )2 N 20 7>

Datum - %ﬂrm}*‘ sp,,a‘f
Podpis : i aﬁl}“

ﬁ%egasf o
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Zakazka

Rekonstrukce rybnika Tri Krize, k.G. Blatno

Cena

DPH

Cena s DPH

S: Revitalizace rybnfka T

fi Krizé - Blatrio 1299 070 277805 1571 875
S0O_01: Revitalizace rybnika 1092 502 229 425 1321928
001: Zemni prace 174177 36577 210 755
003: Svislé konstrukce 163 696 34376 198 072
004: Vodorouné konstrukce 287578 60391 347 969
00B: Trubni vedeni 61452 12 905 74 357
009: Ostatni konstrukce a price 229774 48 252 278 026
099: Pfesun hmot HSV 174 218 36 586 210804
767: Konstrukce zdmeénické 1607 337 1945
VON: VON 206 568 43 379 249947
V01: Prizkumné, geodetické a projektové price 75 000 15 750 a0 750
VO05: Finanéni naklady 25000 5250 30 250
VRN: Vedlej3i rozpoltové ndklady 106 568 22379 128 947
Celkem (bez DPH) 1299 070
DPH 272 805
DPH 21 % e z3kladny: 1299 070 272 805
Celkem (vcetné DPH) 1571875
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Rekonstrukee rybnika Tri Krize, k.G, Blatno
Tvp Kad Popis Ml Vymérabezztr, tratné Viméra Jedn. cena Cena ledn. hmotn Hmatnost Suf

S:Revitalizace rybnika TFi KfiZe - Blatrio 1299070
S50_01: Revitalizace rybnika

1092 502 3235 1013
003 Eemn' prace N N R s o 174 177 0.5 -
)¢ P 132301101 H.ou*wnl ryh £ do 600 mmv hormné tf. a oh;ernu dn 100 m3 | m3 2,88 - 2,88 143152 4123 - -
e sl 4 cupalenfeh i netapulenych ryh Sirky do S0 mm 1 urovngnim d v pledepsonéhe profilu o spddu vhormind il & do 1) m3
Ueaz Vi Y £90,4° 12 2,88
P 132301109 Priplatek za lepivost K hloubent rih 3 do 600 mm v horning 7. 4 T tm3] 7 Tiss - 2,88 276,00 735 R B
" o eahier dopudeaveh | necopadenyeh wyh $itky do 80U mm s wievndnim dno du gledeprandho pro_ﬁ‘u awddu vhornind i 4 Pliplotek k condm o leprvost hormmy 17 £
4 P 31312301101 Hloubeni ryh 3 do 600 mm v horning tf, 4 objernu do 100 m3 ' i m3 | 35,128 - 39,128 143152 56017 - -
Pl g e capuiemych i neeapalenyeh rph $ifky do 80 mm s wrovngnim dna do pfedepsancho .r.rvﬂuo)pan‘u vhorninétf 4 doI00m3
Mghinp sty A7) D45 ) 21,428
y 0.5 17.7
4, 5P 132301109 piiplatek za lepivost k hioubeni rjh 3 do 600 mm v horning 7. 4 T Tm3 39,128 - 39,128 276,00 10 799 =
St stpbdenveh | perapoienych rvh 2itky do 600 mm s wrovnénim dno do pledepsondhu profifu o spddy v horpind tf 4 Pliplatek k cendm 2o lepivast hominy 17 4
5 8P 127401101 deoodvk\r a prokopévky nezapafené v horniné tf. 5 ob}em do 100 m3 ! 'm3 © 056 - 0,56 473,39 765 0,00354 0.0
| vk u prokopdvky negopolens s pfeharenim vikophu no veddhensst do 3 m nebo s nolelenim na donruvnlu. ustieder vhornindtf,. 5 do 10U m3
3¢ wnie . (10 0,56
6 SP 1101101 Sejmuhnrnlcesw {sténim na vzdélenost do 50 m ;i i [ m3T - 6,12 - 3an 200 - -
Pl g b e B lesni pOoy s vadurousvm prermistdaim no hromody v miste ppotfeben mebo no docosne & trvalé skiodky se o, o vedialenour
Yyka .’ 6,12
16710110 Nakladani vikopku z hornin 7. 1 af 4 do 100 m3 = [mgy. - ez - 6.12 179,97 1101 = :
e tonl skigdon o plekieddm neulehleho wiophu nebo syponiny  nokldduni, maoldstvi do 10U m3, chornin of 1ol &
Gy i D 1 6,12
B SP 151201102 Vodorovné pfemustém doS0Om wkupkujsypanlnv 2 harn:nv t.1ai4 y ) mi._' g __ 6,12 | - 6.12 40,68 249 - -
v il v ma obvyklém depravaim prostiediu, ber noledent whupky, oviok se siolenim ber rothraut! 2 boraing 87 1 el 4y vrddlennst peee 2 dAn &'m
tybnr wymide; 0104, 2% %4 6,12
2 S e i I — -
9. SP 182301121 Rozprn stfeni arnice pl do 500 m2 ve svahu pfes 5 b 5 tl mtw du 100 mm | m2 | 61,2 - 61,2 45,26 2710 - -
#hiv pupis grostien o wrowndni oinjce ve svahu sklanu pfes 1.5 pff souvislé plede  do 300 m2, o .’nrzy du 100 mm
Wl ' 61,2
» i T . el B - )
10, SP 162701105 vadorovné pr‘emlslém do 10000 m vykopku/sypaniny ;,hornmy tf.lala m3 | 65,498 - 65,498 301,23 19 730
Pime i rve premisténi vikophy nebo sppaning pe suchu  na obvykidm doproviim prostiedky, bet naleleni vykopky, at.alsr slofenim ber rozhrnuti ¢ hgrning tf. 1 al ¢ ik e B AV da 10 AN m
e e 23,49
35,128
2.88
11 SP 162701155 \'nﬂn!r\-né plemisténl do 10000 m vykopku/sypaniny xhormny 5317 I m3 0,56 - i 0,56 389 73 218 - -

rinere plemesténi wwhophke nebo syponiny po suchu  no abupklém dopravnim g, astfedku, bes -ruf.;{;m vykooky, aviok se siplenim ber roghenutt ¢ horninv tf 5al 7 no vwrddlennt! pie

it 10 0,56

EALL &2 125 —















